

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

DE INSCRIÇÃO 159.234/0001-64 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/03/2020
NOME EMPRESARIAL BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BR SOLUCOES		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 02.10-1-06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD PA 275	NÚMERO 2229	COMPLEMENTO KM 63 SALA 1 TERREO
CEP 68.515-000	BAIRRO/DISTRITO ESPLANADA	MUNICÍPIO PARAUPEBAS
UF PA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO BR SOLUCOESPA@GMAIL.COM		TELEFONE (94) 8119-8118
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/03/2020
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/08/2023 às 01:14:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.759.234/0001-64 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/03/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO ROD PA 275	NÚMERO 2229	COMPLEMENTO KM 63 SALA 1 TERREO
--------------------------	----------------	------------------------------------

CEP 68.515-000	BAIRRO/DISTRITO ESPLANADA	MUNICÍPIO PARAUPEBAS	UF PA
-------------------	------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BRSOLUCOESPA@GMAIL.COM	TELEFONE (94) 8119-8118
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/03/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/08/2023 às 01:14:11 (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	36.759.234/0001-64
NOME EMPRESARIAL:	BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$1.750.000,00 (Hum milhão, setecentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 29/08/2023 às 01:15 (data e hora de Brasília).

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DE TRANSPORTES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTÃO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PA

UNICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1994962714

NOME: RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF: 5734196 SSP GO

CPF: 986.897.892-00 DATA NASCIMENTO: 05/02/1991

FILIAÇÃO: IVO ALVES XAVIER LORDEIRO
 MARIA ISABEL RIBEIRO LORDEIRO

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: AB

Nº REGISTRO: 04001384225 VALIDADE: 19/06/2025 Nº HABILITAÇÃO: 13/05/2010

OBSERVAÇÕES:

Rodrigo Ribeiro Lordeiro
 ASSINATURA DO PORTADOR


LOCAL: PARAQUEBAS, PA DATA EMISSÃO: 23/09/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 07642410018
 PA275464513

PARÁ

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ nº 36.759.234/0001-64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxi3WUC_mvsua4grumgkxchav2=N17JY4V1L1L1U1W1W1_JUR1W1W1
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 98669789200-RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO

RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO, nacionalidade brasileiro, nascido em 05/02/1991, casado em comunhão parcial de bens, Empresário, natural de Parauapebas- PA, CPF nº 986.897.892-00, Carteira de Identidade nº 5734196, órgão expedidor SSP/GO, residente e domiciliado(a) no(a) Rodovia PA 275 nº 2229, KM 63 Sala 1 Térreo, Bairro Esplanada, Parauapebas-PA, CEP: 68.515-000, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201574171, com sede Rodovia Pa 275 nº 2229, KM: 63 Sala: 1 Térreo, Bairro Zona Rural, Parauapebas-PA, CEP: 68.515-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 36.759.234/0001-64, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à **RODOVIA PA 275, 2229, KM:63; SALA 1; TERREO: ESPLANADA, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000.**

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS; ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS.

[Handwritten signature]

Req: 81200000108345

Página 1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

11/02/2022

Certifico o Registro em 11/02/2022
Arquivamento 20000756792 de 11/02/2022 Protocolo 225291460 de 10/02/2022 NIRE 15201574171
Nome da empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 82515182099550



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ nº 36.759.234/0001-64



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4MjX3MUC_MV5h0a4gRkUgRcRcaVc2=N/4JY1UJLJUMWA_DURVUW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 986697829200-RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO

CNAE FISCAL

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente;
- 0210-1/06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais;
- 0230-6/00 - Atividades de apoio à produção florestal;
- 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios;
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 1.750.000,00 (um milhão e setecentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.750.000 (um milhão e setecentos e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

Req: 81200000108345

Página 2



Certifico o Registro em 11/02/2022
Arquivamento 20000756792 de 11/02/2022 Protocolo 225291460 de 10/02/2022 NIRE 15201574171
Nome da empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 82515182099550

11/02/2022

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ nº 36.759.234/0001-64**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aHjX3M0C_WYs0a4gh0Wg&chave2=K1ZJYVVU1L1U1W1X_D1U1W1W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 98689789200-RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO

RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO, com 1.750.000 (um milhão e setecentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.750.000,00 (um milhão e setecentos e cinquenta mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA SEXTA. As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO, nacionalidade brasileira, nascido em 05/02/1991, casado em comunhão Parcial de Bens, Empresário, natural de Parauapebas -PA, CPF nº 986. 897.892-00, Carteira de Identidade nº 5734196, órgão expedidor SSP/GO - GO, residente e domiciliado(a) no(a) Rodovia PA 275 nº 2229, KM 63 Sala 1 Térreo, Bairro Esplanada, Parauapebas-PA, CEP: 68.515-000, Brasil.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA** nome fantasia **BR SOLUÇÕES**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na Rodovia PA 275 nº 2229, KM 63 Sala 1 Térreo, Bairro: Zona Rural, Parauapebas-PA, CEP: 68.515-000.

[Handwritten mark]

Req: 81200000108345

Página 3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

11/02/2022



Certifico o Registro em 11/02/2022
Arquivamento 20000756792 de 11/02/2022 Protocolo 225291460 de 10/02/2022 NIRE 15201574171
Nome da empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 82515182099550

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
7

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ nº 36.759.234/0001-64**



http://assinador-pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXy3M0C_WVs0a4gk0Mgchave2=K72jYvZUllUruWx_puzvaw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 98669789200-RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO

CLÁUSULA TERCEIRA. O prazo de duração é por tempo indeterminado e o início de atividade é de 23 de março de 2020.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA QUINTA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP** nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA SEXTA. o capital social será de R\$: 1.750.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta mil reais), dividido em 1.750.000 (um milhão setecentos e cinquenta mil) quotas de valor de R\$: 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país:

Sócio	QT Quotas	Capital	%
RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO	1.750.000	1.750.000,00	100,00
.....			
Total do capital:	1.750.000	1.750.000,00	100,00

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA OITAVA. O objeto da sociedade limitada unipessoal consiste no ramo de:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente;
- 0210-1/06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais;
- 0230-6/00 - Atividades de apoio à produção florestal;
- 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;

Req: 81200000108345

Página 4

11/02/2022



Certifico o Registro em 11/02/2022
Arquivamento 20000756792 de 11/02/2022 Protocolo 225291460 de 10/02/2022 NIRE 15201574171
Nome da empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 82515182099550

8

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ nº 36.759.234/0001-64



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chaveT=44MJA3J3U2...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 98669789200-RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interdito o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PARAUAPEBAS - PARÁ.

E, por estar assim justo e contratado, lavra este instrumento que vai ser assinado digitalmente pelo sócio.

PARAUAPEBAS - PARÁ, 7 de fevereiro de 2022.

RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
Assinado via certificado digital

Req: 81200000108345

Página 6

11/02/2022



Certifico o Registro em 11/02/2022
Arquivamento 20000756792 de 11/02/2022 Protocolo 225291460 de 10/02/2022 NIRE 15201574171
Nome da empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 82515182099550



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
PROTOCOLO	225291460 - 10/02/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ


NIRE 15201574171
CNPJ 36.759.234/0001-64
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2022
SOB N: 20000756792

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000756792

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE


Cpf: 98689789200 - RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO - Assinado em 10/02/2022 às 13:03:59


Mária De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

11/02/2022

Certifico o Registro em 11/02/2022
Arquivamento 20000756792 de 11/02/2022 Protocolo 225291460 de 10/02/2022 NIRE 15201574171
Nome da empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 82515182099550






ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

DADOS DA EMPRESA		
CNPJ: 36.759.234/0001-64		
RAZÃO SOCIAL: BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		
NOME FANTASIA: BR SOLUÇÕES		
CAPITAL SOCIAL: R\$ 1.750.000,00 (um milhão e setecentos e cinquenta mil reais)		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.686.993-4		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31302
ENDEREÇO COMPLETO: Rodovia PA 275 nº 2229, KM: 63 Sala: 1 Térreo, Bairro Zona Rural		CEP: 68.515-000
CIDADE: Parauapebas		ESTADO: PA
TELEFONES DE CONTATO: (94) 98409-8960		
E-MAIL: brsolucoespa@gmail.com		
DADOS DO SÓCIO ADMINISTRADOR OU PROCURADOR		
NOME: RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO		
RG: 5734196 SSP II - GO	CPF: 986.897.892-00	CARGO: PROPRIETARIO
TELEFONE: (94) 98409-8960	EMAIL: brsolucoespa@gmail.com	
DOCUMENTOS		
Descrição	Validade	
Cartão do CNPJ	OK	
Cont. Social (equivalente + alterações)	OK	
RG e CPF dos Sócios	OK	
Certidão Negativa Conjunta Federal	05/11/2023	
Certidão Negativa de Débitos Estadual	05/11/2023	
Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual	05/11/2023	
Certidão Negativa de Débitos Municipal	27/10/2023	
Certidão Negativa de Dívida Ativa Municipal	27/10/2023	
Certidão Negativa do FGTS	24/08/2023	
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	05/11/2023	

Este certificado tem validade de 180 (cento e oitenta dias) dias, contados da data de sua emissão.

Esperantina – TO, 16 de agosto de 2023.



João Marcos Costa Pimentel
Presidente da CPL
Portaria nº 506 de 04 de janeiro de 2021

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA**Inscrição Estadual:** 15.686.993-4**CNPJ:** 36.759.234/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:12:58 do dia 09/05/2023**Válida até:** 05/11/2023**Número da Certidão:** 702023080464967-0**Código de Controle de Autenticidade:** C654B536.1DB3F732.73468FBA.743159A2**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA**Inscrição Estadual:** 15.686.993-4**CNPJ:** 36.759.234/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:12:58 do dia 09/05/2023**Válida até:** 05/11/2023**Número da Certidão:** 702023080464968-8**Código de Controle de Autenticidade:** 0CF00FDC.CBC12FD6.78D4E163.A432B0C9**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

★



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 36.759.234/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:17:35 do dia 09/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/11/2023.

Código de controle da certidão: **F709.715B.2647.FC53**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0017408/2023** CPF/CNPJ: **36.759.234/0001-64**

Contribuinte: **BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Município.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo acima identificado no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ e da Procuradoria Fiscal do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no(s) artigo(s) 429, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 (Código Tributário do Município) e artigo 1º, do Decreto nº 191/2019.

Emitida em: **25/08/23 08:36**

Validade: **23/11/2023**

PARAUAPEBAS (PA), aos 25 dias do mês de Agosto de 2023

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Esta Certidão foi expedida pela internet, com base no Decreto nº 191/2019.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QRCode constante neste documento.



Consulte autenticidade via
QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Nº: **0003152/2023**

Aos 25 dias do mês de Agosto de 2023, após levantamento fiscal, efetuado nos Livros de Registros Fiscais da Empresa BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, Inscrição Municipal nº 31302, estabelecida no endereço Rodovia Pa 275 Km:63; sala1;terreo: Nº 2229 Bairro: Esplanada - CEP: 68515-000, no município de PARAUAPEBAS, constatamos Regularidade quanto ao cumprimento das obrigações principais e relativo ao deferimento do credenciamento no Portal da Prefeitura, assim como o recolhimento dos tributos lançados no corrente exercício, até o mês de Agosto de 2023, de acordo com o artigo 429, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 (Código Tributário do Município) e artigo 1º, do Decreto nº 191/2019.

Emitida em: **25/08/23 08:37**

Validade: **24/09/2023**

PARAUAPEBAS (PA), aos 25 dias do mês de Agosto de 2023

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório. Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo VII, do Decreto nº 191/2019.
- Esta Certidão foi expedida pela internet, com base no Decreto nº 191/2019.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QrCode constante neste documento.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 36.759.234/0001-64
Razão Social: BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Endereço: RODOVIA PA 275 / ZONA RURAL / PARAUPEBAS / PA / 68515-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/08/2023 a 12/09/2023

Certificação Número: 2023081419595532287026

Informação obtida em 29/08/2023 01:23:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.759.234/0001-64

Certidão n°: 19462479/2023

Expedição: 09/05/2023, às 10:22:02

Validade: 05/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 36.759.234/0001-64, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.686.993-4	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 36.759.234/0001-64	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15201574171
NOME EMPRESARIAL BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO BR SOLUCOES		
SEDE CERAT MARABÁ		
ENDEREÇO ROD PA 275, 2229 ESPLANADA KM:63;:SALA 1;TERREO:		
REGIME DE PAGAMENTO Normal	MUNICÍPIO PARAUPEBAS	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 24/03/2020	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4120400 - Construção de edifícios		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 161099 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 210106 - Cultivo de mudas em viveiros florestais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 230600 - Atividades de apoio à produção florestal		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4292801 - Montagem de estruturas metálicas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4313400 - Obras de terraplenagem		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4399104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista		

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 6810201 - Compra e venda de imóveis próprios
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7711000 - Locação de automóveis sem condutor
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8130300 - Atividades paisagísticas

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 09/05/2023 às 10:12:18 pelo Portal de Serviços da SEFA



Consulte autenticidade via QR Code.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ	SITUAÇÃO DO CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	NIRE
36.759.234/0001-64	ATIVA	31302		15201574171
RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA			
BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	BR SOLUCOES			

INFORMAÇÕES BÁSICAS

TIPO DE ESTABELECIMENTO	ÁREA DO ESTABELECIMENTO (M²)	PORTE
SEDE/MATRIZ	12,00	EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP
TIPO DE NATUREZA JURÍDICA	NATUREZA JURÍDICA	
ENTIDADES EMPRESARIAIS	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
CAPITAL SOCIAL	DATA DA CONSTITUIÇÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO CADASTRAL
R\$ 1.750.000,00	24/03/2020	11/02/2022
OBJETO SOCIAL	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; TRANSPORTE RODOVIARIO DE	

ENDEREÇO JUNTA COMERCIAL

CEP	CIDADE	ESTADO	TIPO DE LOGRADOURO	NÚMERO
68515-000	PARAUAPEBAS	PA	RODOVIA	2229
LOGRADOURO	BAIRRO	COMPLEMENTO		
PA 275	ESPLANADA	KM:63;;SALA 1;TERREO:		

ENDEREÇO PRINCIPAL

CEP	CIDADE	ESTADO	TIPO DE LOGRADOURO	NÚMERO
68515-000	PARAUAPEBAS	PA	RODOVIA	2229
LOGRADOURO	BAIRRO	COMPLEMENTO		
PA 275	ESPLANADA	KM:63;;SALA1;TERREO:		

REPRESENTANTE LEGAL

NOME/RAZAO SOCIAL
RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO

CPF	SEXO	DATA DE NASCIMENTO
986.897.892-00	MASCULINO	05/02/1991

NOME DA MÃE
MARIA ISABEL RIBEIRO LORDEIRO

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ORGÃO EMISSOR	ESTADO	DATA DE EXPEDIÇÃO
REGISTRO GERAL	5734196	SSPII	GO	19/02/2009

DIAS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

SEGUNDA À SEXTA	SÁBADO
De 08:00h às 18:00h	De 08:00h às 12:00h

CONTADORES

CPF/CNPJ - NOME/RAZÃO SOCIAL	DATA VIGÊNCIA	CRC	ESTADO CRC	DATA REGISTRO CRC
602.901.539-72 - MILTON NERI RUSTICK	22/03/2023	006727	MT	22/03/2023

ATIVIDADES

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: **SIM**
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - EMITIDO EM 09/05/2023 10:29:01

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

INÍCIO 11/02/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

INÍCIO 11/02/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

0210-1/06 - CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS

INÍCIO 11/02/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

0230-6/00 - ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL

INÍCIO 11/02/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

INÍCIO 11/02/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

INÍCIO 11/02/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

INÍCIO 11/02/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

INÍCIO 11/02/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

INÍCIO 11/02/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

INÍCIO 11/02/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

INÍCIO 11/02/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

INÍCIO 11/02/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

INÍCIO 11/02/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

INÍCIO 11/02/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

INÍCIO 11/02/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL

INÍCIO 11/02/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

INÍCIO 11/02/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

6810-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

INÍCIO 11/02/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

INÍCIO 11/02/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

INÍCIO 11/02/2022 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO

7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR

INÍCIO 11/02/2022 FIM
ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

INÍCIO 11/02/2022 FIM
ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

INÍCIO 11/02/2022 FIM
ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

INÍCIO 11/02/2022 FIM
ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

INÍCIO 11/02/2022 FIM

TRIBUTAÇÃO

REGIME TRIBUTAÇÃO	DATA DO REGIME	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	DATA DA SITUAÇÃO	ATIVO
SIMPLES NACIONAL	24/03/2020	TRIBUTÁVEL	24/03/2020	SIM

RESPONSÁVEL PELA ÚLTIMA ALTERAÇÃO
009.664.403-66 - FRANCISCO FLAVIO FERREIRA COSTA

DATA
01/06/2020 14:33

RECEITA BRUTA ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

MÊS 1 (06/2019)	MÊS 2 (07/2019)	MÊS 3 (08/2019)	MÊS 4 (09/2019)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MÊS 5 (10/2019)	MÊS 6 (11/2019)	MÊS 7 (12/2019)	MÊS 8 (01/2020)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MÊS 9 (02/2020)	MÊS 10 (03/2020)	MÊS 11 (04/2020)	MÊS 12 (05/2020)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CONTATO

TELEFONE	CELULAR	OUTROS	DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DIGITAL
(94)8119-8118	(94)98119-8118		BR SOLUCOESPA@GMAIL.COM

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

CÓDIGO	DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES NO MUNICÍPIO	DATA DE INÍCIO DA EMISSÃO DE NOTA
7ba73e899	24/03/2020	01/06/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

ALVARÁ DIGITAL - 2023

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 31302	CNPJ 36.759.234/0001-64	DATA DE ABERTURA 24/03/2020	ÁREA (M²) 12,00
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

RAZÃO SOCIAL
BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

NOME FANTASIA
BR SOLUCOES

CNAE - ATIVIDADE PRINCIPAL
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

NATUREZA JURIDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOCALIZAÇÃO
**RODOVIA PA 275, KM:63;;SALA1;TERREO:, Nº2229
BAIRRO: ESPLANADA
CEP: 68515-000
PARAUAPEBAS - PA**

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
SIMPLES NACIONAL

PORTE DA EMPRESA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

DIAS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

SÉGUNDA À SEXTA	SÁBADO
De 08:00h às 18:00h	De 08:00h às 12:00h

Nº DO PROTOCOLO
L202300004536

VALIDADE
31/12/2023

COM BASE NO ARTIGO 145, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ARTIGO 78 DA LEI Nº 5.172/1966 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN) E ARTIGO 3, INCISO II, ALÍNEA "A" COMBINADO COM OS ARTIGOS 195 E SEGUINTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 023/2020 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL), O PRESENTE CONTRIBUINTE FIRMA COMPROMISSO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE CONHECE E ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA O FUNCIONAMENTO E O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS CONSTANTES DO OBJETO SOCIAL, NO QUE RESPEITA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, AS ATIVIDADES DOMICILIARES E RESTRIÇÕES AO USO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, ACESSIBILIDADE E DE SEGURANÇA SANITÁRIA, AMBIENTAL E DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, ASSIM COMO, O NÃO ATENDIMENTO A ESTES REQUISITOS ACARRETERÁ A SUSPENSÃO E CASSAÇÃO SUBSEQUENTE DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

IMPORTANTE:

ESTE ALVARÁ É VÁLIDO SOMENTE PARA LOCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ACIMA MENCIONADAS, DEVENDO SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO E À POPULAÇÃO EM GERAL, SOB PENA DAS SANÇÕES PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

*** AS ATIVIDADES PODERÃO SER CONSULTADAS VIA QR CODE ***

OBSERVAÇÕES:


O FUNCIONAMENTO AOS DOMINGOS E FERIADOS SÓ SERÁ PERMITIDO MEDIANTE LICENÇA ESPECIAL.

CARLOS ALBERTO DA SILVA

COORDENADOR(A) ADJUNTO DE ARRECADAÇÃO
MUNICIPAL PORTARIA Nº 05/2020

ARTUR CARVALHO FERREIRA

COORDENADOR(A) DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 174/2020



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PARAUPEBAS

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 36.759.234/0001-64, residente em ROD PA 275 N 2229, KM 63 SALA 1 TERREO, BAIRRO ESPLANADA, PARAUPEBAS-PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, especificamente na Comarca de PARAUPEBAS, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PARAUPEBAS
SETOR DE DISTRIBUIÇÃO

segunda-feira, 31 julho, 2023

Eleusa Maria
ELEUSA MARIA DOS SANTOS SALUSTIANO
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PARAUPEBAS
COMARCA DE PARAUPEBAS

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em: 31/07/2023 10:16:14

CONTROLE: 07311010422033

Válida até 29/10/2023 00:00:00

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (eleusa.santos)

Comprovação de autenticidade da certidão no site (<http://www.tjpa.jus.br>)

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de Diário nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Endereço: RODOVIA PA 275, 2229 - KM:63;;SALA 1;TERREO:
Bairro: ESPLANADA
C.E.P.: 68515000
Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201574171 e arquivado em 24/03/2020.
Inscrição Estadual nº 156869934 e C.N.P.J. nº 36759234000164

PARAUAPEBAS/PA, 9 de Fevereiro de 2023

MILTON NERI RUSTICK
CONTADOR
C.P.F.:60290153972
R.G.:772293 SSP-MT
C.R.C.:006727/O-2/T-PA

RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:98689789200
R.G.:5734196 SSP/II



Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 10/02/2023
Arquivamento 239991427 Protocolo 233715967 de 09/02/2023
Nome da empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE 15201574171
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 2044312894211



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60290153972-MILTON NERI RUSTICK | 98689789200-RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de Diário nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
 Endereço: RODOVIA PA 275, 2229 - KM:63;:SALA 1;TERREO:
 Bairro: ESPLANADA
 C.E.P.: 68515000
 Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201574171 e arquivado em 24/03/2020.
 Inscrição Estadual nº 156869934 e C.N.P.J. nº 36759234000164

PARAUAPEBAS/PA, 9 de Fevereiro de 2023

MILTON NERI RUSTICK
 CONTADOR
 C.P.F.:60290153972
 R.G.:772293 SSP-MT
 C.R.C.:006727/O-2/T-PA

RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:98689789200
 R.G.:5734196 SSP/II

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/assinadorweb.aspx
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60290153972-MILTON NERI RUSTICK | 98689789200-RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ: 36759234000164

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2022

NIRE: 15201574171 Data: 24/03/2020

HABIL ORGANIZACOES CONTABEIS - EIRELI
Diário: 3 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo (7)		
Circulante (14)		
Disponível (21)		
Banco conta movimento (42)	1-1-01-02-05	5.740,90D
Caixa Economica Federal (52)		*****5.740,90D
Banco conta movimento		
Aplicações (70)		
Caixa Economica Federal (10710)	1-1-01-03-01	1.358.265,56D
Aplicações		**1.358.265,56D
Clientes (98)		
Clientes a Receber (10458)	1-1-01-04-0010	285.804,01D
Clientes		***285.804,01D
Disponível		**1.649.810,47D
Estoque (280)		
Materiais de Uso/Consumo (315)	1-1-12-09	90.502,65D
Estoque		*****90.502,65D
Estoque		**1.740.313,12D
T o t a l - Circulante		
Permanente (385)		
Imobilizado (420)		
Móveis e utensílios (424)	1-3-02-04	47.750,90D
Mecanismo e Ferramentas (448)	1-3-02-07	418.222,66D
Veículos (455)	1-3-02-09	585.980,00D
Equipamentos e Periféricos (9702)	1-3-02-13	32.790,84D
Imobilizado		**1.084.744,40D
Depreciação / Amortização (469)		
Deprec. móveis e utensílios (476)	1-3-03-06	11.972,53C
Deprec. máquinas, equip. e Ferramentas (490)	1-3-03-09	104.869,31C
Deprec. Computadores e Periféricos (497)	1-3-03-10	13.378,54C
Deprec. veículos (504)	1-3-03-11	63.231,15C
Depreciação / Amortização		***193.451,53C
T o t a l - Permanente		****891.292,87D
T o t a l - Ativo		**2.631.605,99D

***** (XXXXXX) *****

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 35 do Livro Diário nº 03, do Balanço Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022, registrado na Junta Comercial do Estado de Pará sob nº 239991427 em 03/02/2023. A sociedade não possui Conselho fiscal instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

Parauapebas-PA, 31 de dezembro de 2022.

RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
Sócio - Administrador
CPF: 98689789200
RG: 5734196 Data Expedição: 19/02/2009
Órgão Expedidor: SSP-PA-GO.

MILTON NERI RUSTICK
Contador
CPF: 602.901.339-72 CRC: MT-006727/O-3T/PA
Órgão Expedidor: CRC-MT Data de Expedição: 23/11/2011.



13/02/2023

Certifico o Registro em 13/02/2023
Arquivamento 20000864999 de 13/02/2023 Protocolo 238719916 de 13/02/2023 NIRE 15201574171
Nome da empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 113340695259909

29



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zft0lbf4gCxwoks3wchave2=K72jYVND1IDmUw_BDMXow
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60290153972-MILTON NERI RUSTICK|98689789200-RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo (644)		
Circulante (651)		
Fornecedores 01 (7392)		
Fornecedores (700)		
Fornecedor a Pagar (10465)	2-1-03-01-0180	15.890,25C
=Fornecedores		*****15.890,25C
=Fornecedores 01		*****15.890,25C
Imposto a pagar / recolher (728)		
Simplex Nacional a recolher (2646)		
Simplex Nacional a recolher (2646)	2-1-05-16	22.732,45C
=Imposto a pagar / recolher		*****22.732,45C
Salários e contribuições previdenciárias (812)		
Folha a pagar (819)		
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	1.369,53C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)		
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-03	105,07C
FGTS a recolher (840)		
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	109,56C
=Salários e contribuições previdenciárias		*****1.584,16C
Total - Circulante		*****40.206,86C
Patrimônio líquido (931)		
Capital Social (938)		
Capital Integralizado (945)		
Capital Social (952)		
Capital Social (952)	2-4-01-01-01	1.750.000,00C
=Capital Integralizado		**1.750.000,00C
=Capital Social		**1.750.000,00C
Lúcrros / Prejuízos acumulados (1022)		
Lucros Acumulados (1029)		
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	841.399,13C
=Lucros / Prejuízos acumulados		***841.399,13C
Total - Patrimônio líquido		**2.591.399,13C
Total - Passivo		**2.631.605,99C

Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 35 do Livro Diário nº 03, do Balanço Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 239991427 em 03/02/2023. A sociedade não possui Conselho fiscal instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

Parauapebas-PA, 31 de dezembro de 2022.

RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
 Sócio - Administrador
 CPF: 98689789200
 RG: 5734196 Data Expedição: 19/02/2009
 Órgão Expedidor: SSP/GO

MILTON NERI RUSTICK
 Contador
 CPF: 602.901.539-72 CRC: MT-006727/O-2T/PA
 Órgão Expedidor: CRC-MT Data de Expedição: 23/11/2011

(Handwritten signature)

(Handwritten signatures)

13/02/2023



Certifico o Registro em 13/02/2023
 Arquivamento 20000864999 de 13/02/2023 Protocolo 233715916 de 13/02/2023 NIRE 15201574171
 Nome da empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 113340695259909

(Handwritten signature)
 30



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzF0Lbf4QCXwokS3w&chave2=K72JYVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60290153972-MILTON NERI RUSTICK|98689789200-RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.631.605,99 (DOIS MILHES, SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Parauapebas, 31 de dezembro de 2022.

RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO

Sócio - Administrador

CPF: 98689789200

RG: 5734196 Órgão: SSP/MT

Expedição: 19/02/2009.

Milton Neri Rustick

CONTADOR

CPF: 602.901.539-72 CRC: MT006727-2-T-PA

RG: 772293 Órgão: SSP-MT

Expedição:

13/02/2023

Certifico o Registro em 13/02/2023

Arquivamento 20000864999 de 13/02/2023 Protocolo 233715916 de 13/02/2023 NIRE 15201574171

Nome da empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 113340695259909


31



BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA HABIL ORGANIZACOES CONTÁBEIS - EIRELI

CNPJ: 367599234000164 NIRE: 15201574171 Data: 24/03/2020 Diário: 3 Folha: 4

DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de venda	3-1-01-03	1211	408.772,00C ***408.772,00C
Receita de mercadorias			
= Receita bruta de venda			
Receita bruta de serviços	3-1-02-01	1225	4.097.986,39C **4.097.986,39C
Prestação de serviços			
= Receita bruta de serviços			
= Total - Receita bruta s/ vendas e serviços			
Dedução de receita bruta vendas/serviços			
Dedução de receita bruta de vendas	3-2-01-08	10951	408.400,71D ****408.400,71D
Simples Nacional			
= Dedução de receita bruta de vendas			
= Total - Dedução de receita bruta vendas/serviços			
= Total - Receita			

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas da
 Folhas nº 1 a 35 do Livro Diário nº 03, do Livro Parlamentar de 01/01/2022 a 31/12/2022, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº
 239991427 em 05/02/2023. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parauapebas-PA, 31 de dezembro de 2022.

RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
Sócio - Administrador
CPF: 98689789200
RG: 5734196 Data Expedição: 19/02/2009
Órgão Expedidor: SSPJ-GO

MILTON NERI RUSTICK
Contador
CPF: 602.901.539-72 - CRC: MT-006727/O-2T/PA
Órgão Expedidor: CRC-MT Data de Expedição: 23/11/2011



Certifico o Registro em 13/02/2023
Arquivamento 20000864999 de 13/02/2023 Protocolo 233715916 de 13/02/2023 NIRE 15201574171
Nome da empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 113340695259909

13/02/2023

[Handwritten signatures]



BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
 CNPJ: 36759234000164 NIRE: 15201574171 Data: 24/03/2020
 DRE - Demonstrativo do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=cf04zzFt0Lbf4gCXwokS3w&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60290153972-MILTON NERI RUSTICK|98689789200-RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO

HABIL ORGANIZACOES CONTABEIS - EIRELI

Diário: 3 Folha: 5

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos diretos da produção			
Outros materiais diretos			
Materiais para uso e consumo a Vista	4-1-02-02	1491	603.565,93D
Mercadorias p. revenda a Vista	4-1-02-03	1498	100.267,23D
Compra p utilização na prest de serviço a vista	4-1-02-04	10647	380,00D
Compra p utilização na prest de serviço a Prazo	4-1-02-05	10654	677,38D
Materiais para uso e consumo a Prazo	4-1-02-06	10661	1.865.432,91D
=Outros materiais diretos			**2.570.323,45D
Mão de obra direta			
Salários e ordenados	4-1-03-01	1512	49.872,60D
FGTS	4-1-03-12	1575	4.673,58D
rescisão	4-1-03-19	2638	14.643,53D
=Mão de obra direta			***69.189,93D
Outros custos diretos			
Combustível	4-1-04-03	1631	481.797,16D
=Outros custos diretos			***481.797,16D
=T o t a l - Custos diretos da produção:			**3.121.310,54D
Custos indiretos da produção			
Utilidades e serviços			
Serviços Contábeis	4-2-05-14	10724	7.272,00D
=Utilidades e serviços			*****7.272,00D
Depreciação/Amortização			
Móveis e utensílios	4-2-11-06	2023	3.975,27D
Máquinas, equipamentos e ferramentas	4-2-11-09	2037	34.817,03D
Computadores e Periféricos	4-2-11-11	2044	4.853,07D
Veículos	4-2-11-12	10738	63.231,15D

Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas da folha nº 1 a 38 do Livro Diário nº 03, do Balanço Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 239991427 em 03/02/2023. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnaipóbas-PA, 31 de dezembro de 2022.

RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
 Sócio - Administrador
 CPF: 98689789200
 RG: 5734196 Data Expedição: 19/02/2009
 Órgão Expedidor: SSP/GO

MILTON NERI RUSTICK
 Contador
 CPF: 602.901.539-72 - CRC: MT-00672/O-3T/PA
 Órgão Expedidor: CRC-MT - Data de Expedição: 23/11/2011

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



Certifico o Registro em 13/02/2023
 Arquivo 20000864999 de 13/02/2023 Protocolo 233715916 de 13/02/2023 NIRE 15201574171
 Nome da empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://reaj.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 113340695259909

13/02/2023

(Handwritten signature)
 33

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Depreciação/Amortização			****106.876,52D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****114.148,52D
Despesas gerais de produção			
Despesas tributárias			
Parcelamento Simples Nacional	4-3-02-07	10703	20.827,49D
=Despesas tributárias			*****20.827,49D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*****20.827,49D
Despesas financeiras			
Despesas Bancárias			
Tarifas Bancárias	4-4-04-02	2324	672,00D
=Despesas Bancárias			*****672,00D
=T o t a l - Despesas financeiras			*****672,00D
=T o t a l - Despesas			**3.256.958,55D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS..... 4.098.357,68C
 DESPESAS + CUSTO..... 3.256.958,55D
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****841.399,13

(XXXXXX)

Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas da folhas nº 1 a 35 do Livro Diário nº 03, do Balanço Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 239991427 em 03/02/2023. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parauapebas-PA, 31 de dezembro de 2022.

RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
 Sócio - Administrador
 CPF: 98689789200
 RG: 5734196 Data Expedição: 19/02/2009
 Órgão Expedidor: SSP/GO

MILTON NERI RUSTICK
 Contador
 CPF: 602.901.539-72 CRC: MT-006727/O-2T/PA
 Órgão Expedidor: CRC-MT Data de Expedição: 23/11/2011

13/02/2023



Certifico o Registro em 13/02/2023
 Arquivamento 20000864999 de 13/02/2023 Protocolo 233745916 de 13/02/2023 NIRE 15201574171
 Nome da empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 113340695259909

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf0lbf4gCw0kS3w&chave2=K72jYVYD1IDmWx_BDMX0V
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60290153972-MILTON NERI RUSTICK|98689789200-RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO





IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 841.399,13 (OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE Reais E TREZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PARAUAPEBAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO

Sócio - Administrador

CPF: 98689789200

Milton Neri Rustick

CONTADOR

CPF: 602.901.539-72 CRC: MT006727-2-T-PA

A

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

13/02/2023

Certifico o Registro em 13/02/2023

Arquivamento 20000864999 de 13/02/2023 Protocolo 233745916 de 13/02/2023 NIRE 15201574171

Nome da empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 113340695259909



[Handwritten signature]
35



Índice de Liquidez

LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	1.740.313,12	=	43,28
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	40.206,86		
LC =	Ativo Circulante	1.740.313,12	=	43,28
	Passivo Circulante	40.206,86		
GE =	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	40.206,86	=	0,01
	Ativo Total	2.631.605,99		
SG =	Ativo Total	2.631.605,99	=	65,45
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	40.206,86		

DADOS EXTRAIDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2022

Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas da folhas nº 1 a 35 do Livro Diário nº 03, do Balanço Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 239991427 em 03/02/2023. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parauapebas-PA, 31 de dezembro de 2022.

RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
Socio Administrador
CPF: 98689789200
RG: 5734196 Órgão Expedidor: SSPH-GO
Data Expedição: 19/02/2009

Milton Neri Rustick
Contador
CPF: 602.901.539-72 CRC- 006727/O-2T/PA
Órgão Expedidor: CRC-MT
Data de Expedição: 23/11/2011

13/02/2023



Certifico o Registro em 13/02/2023
Arquivamento 20000864999 de 13/02/2023 Protocolo 233715916 de 13/02/2023 NIRE 15201574171
Nome da empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 113340695259909

BR SOLUCOES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 36.759.234/0001-64

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
 31 de dezembro 2022
 (Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

1. Contexto operacional

A BR SOLUCOES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA tem como objetivo social Construção de edifícios; Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; Cultivo de mudas em viveiros florestais; Atividades de apoio à produção florestal; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de terraplenagem; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Compra e venda de imóveis próprios; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades paisagísticas.

A empresa foi constituída em 24/03/2020 e está registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 36.759.234/0001-64.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as diretrizes contábeis emanadas de legislação societária, pelos pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

3. Sumário das principais práticas contábeis

a) Disponibilidades




Corresponde aos saldos bancários e investimentos temporários de liquidez imediata registrados ao custo e acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

b) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo

Os demais ativos são apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos até a data do encerramento do balanço. Os direitos com vencimento maior que doze meses são considerados como ativos realizáveis a longo prazo.

c) Imobilizado

Está demonstrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada. Os gastos incorridos com reparos e manutenção do imobilizado, quando representam melhorias (aumento da capacidade instalada ou da vida útil), são capitalizadas, enquanto os demais são debitados ao resultado, respeitando-se o regime de competência. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas que levam em conta o tempo de vida útil dos bens. A empresa define procedimentos visando assegurar que os ativos não estejam registrados contabilmente por um valor superior a aquele passível de ser recuperado por uso ou por venda.

13/02/2023

Certifico o Registro em 13/02/2023

Arquivamento 20000864999 de 13/02/2023 Protocolo 233715816 de 13/02/2023 NIRE 15201574171

Nome da empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 113340695259909





Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
31 de dezembro 2022
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

d) Passivo circulante e não circulante

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos. As obrigações com vencimento maior que doze meses são consideradas no passivo não circulante.

e) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social são reconhecidos segundo o princípio da competência, de acordo com a legislação fiscal vigente.

4. Disponibilidades

	<u>31/12/2022</u>
Bancos	5.740,90
Aplicacoes financeiras	1.358.265,56
	<u>1.364.006,46</u>

As aplicações financeiras estão substancialmente representadas por *títulos* de capitalização, Certificados de Depósito Bancário — CDBs e Certificados de Depósitos Interbancários — CDIs, com liquidez imediata e prazos de vencimentos inferiores ou igual 365 dias, administrados por instituições financeiras de reconhecida solidez.

5. Contas a receber

	<u>31/12/2022</u>
Duplicatas a receber — Pessoa Jurídica	<u>285.804,01</u>
	<u>285.804,01</u>

Os Saldos representados em Duplicatas a Receber correspondem a valores faturados pela empresa e que em 31/12/2022 não tinham sido pagos pelos clientes, na sua grande maioria pelo fato de ainda não estarem vencidos. Não há recebíveis há mais de 180 dias, nem de difícil recebimento. O saldo final de 2022 condiz com os últimos faturamentos do ano.

6. Estoque

	<u>31/12/2022</u>
Materiais de Uso e Consumo	<u>90.502,65</u>
	<u>90.502,65</u>

13/02/2023



Certifico o Registro em 13/02/2023
Arquivamento 20000864999 de 13/02/2023 Protocolo 233715916 de 13/02/2023 NIRE 15201574171
Nome da empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 113340695259909

38



Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
31 de dezembro 2022
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

7. Imobilizado

			31/12/2022
	Taxa de Depreciação	Custo	Depreciação acumulada
Máquinas e equipamentos	10%	418.222,66	(104.869,61)
Móveis e Utensílios	10%	47.750,90	(11.972,53)
Equipamentos e Periféricos	20%	32.790,84	(13.378,54)
Veículos	20%	585.980,00	(63.231,15)
		1.084.744,40	(193.451,53)
			891.292,87

8. Fornecedor a pagar curto prazo

	31/12/2022
Fornecedor a pagar curto prazo	15.890,25
	15.890,25

9. Impostos e contribuição a recolher

	31/12/2022
Simplex Nacional	22.732,45
	22.732,45

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

13/02/2023



Certifico o Registro em 13/02/2023
Arquivamento 20000864999 de 13/02/2023 Protocolo 233715916 de 13/02/2023 NIRE 15201574171
Nome da empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 113340695259909

[Handwritten signature]
39



Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
31 de dezembro 2022
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

10. Obrigações Trabalhista e Previdenciárias

	31/12/2022
Salários e Ordenados a Pagar	1.369,53
INSS a Recolher	105,07
FGTS a Recolher	109,56
	1.584,16

11. Patrimônio Líquido

Capital Social

O capital Social em 31 de dezembro de 2022 está representado por 1.750.000,00 quotas com valor nominal individual de R\$ 1,00 (um real).

Rodrigo Ribeiro Lordeiro com 100% das quotas do capital social R\$: 1.750.000,00.

R\$ 1.750.000,00

12. Lucros Acumulados

Lucros Acumulado do Exercício	R\$ 841.399,13
	R\$ 841.399,13

Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 35 do Livro Diário nº 03, do Balanço Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 239991427 em 03/02/2023. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parauapebas-PA, 31 de dezembro 2022.

RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
Socio-Administrador
CPF: 986.897.892-00
RG 5734196 Data Expedição: 19/02/2009
Órgão Expedidor: SSPJ-GO


Milton Neri Rustick
Contador
CPF: 602.901.539-72 CRC-006727/O-2T/PA
Órgão Expedidor: CRC-MT
Data de Expedição: 23/11/2011

13/02/2023



Certifico o Registro em 13/02/2023
Arquivamento 20000864999 de 13/02/2023 Protocolo 233715916 de 13/02/2023 NIRE 15201574171
Nome da empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 113340695259909

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf044zff01bf49cXwks3wchave2=K72jYVYDIIDRUX_EDMXXw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60290153972-MILTON NERI RUSTICK|98689789200-RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
PROTOCOLO	233715916 - 13/02/2023
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15201574171
CNPJ 36.759.234/0001-64
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/02/2023
SOB N: 20000864999

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE


Cpf: 60290153972 - MILTON NERI RUSTICK - Assinado em 13/02/2023 às 11:37:11

Cpf: 98689789200 - RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO - Assinado em 13/02/2023 às 11:36:38


Marcelo A. P. Cebolão


1






13/02/2023



Certifico o Registro em 13/02/2023
Arquivamento 20000864999 de 13/02/2023 Protocolo 233715916 de 13/02/2023 NIRE 15201574171
Nome da empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 113340695259909


41

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MILTON NERI RUSTICK
REGISTRO.....	: MT-006727/O-2 T-PA
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.901.539-**



A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 15/06/2023 as 13:14:19.

Válido até: 13/09/2023.

Código de Controle: 900319.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.



APÓLICE DIGITAL

junto
SEGUROS



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **28/08/2023 20:39:46**

Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0198809**

Proposta: **4091920**

Controle Interno (Código Controle): **574619918**

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número **054362023001207750198809**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

CPF/CNPJ: 25.064.080/0001-70 RUA GETULIO VARGAS, S/N, ESPERANTINA - TO

DADOS DO TOMADOR: BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP

CPF/CNPJ: 36759234000164 ROD PA 275 2229 KM 63 SL 1 TER, KM 63 SL 1 TER, ESPLANADA - CEP: 68.515-000 - PARAUPEBAS - PA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.205274-1 AX CORRETA CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26ACF8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7A BF 101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301. <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198809
 Proposta: 4091920
 Controle Interno (Código Controle): 574619918
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198809



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 6.323,74	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 6.323,74	30/08/2023	30/12/2023
Multas e Penalidades	R\$ 6.323,74	30/08/2023	30/12/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 290,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 290,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	04/09/2023	18258607	R\$ 290,00

Em atendimento à Lei 12.411/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pa seg e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), e(sta) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pod(e)m sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198809
Proposta: 4091920
Controle Interno (Código Controle): 574619918
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198809

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PREÇO 004/2023** - .

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198809
Proposta: 4091920
Controle Interno (Código Controle): 574619918
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198809

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198809
Proposta: 4091920
Controle Interno (Código Controle): 574619918
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198809

junto
SEGUROS

em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. **As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**
- 4.4. **Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.**
- 4.5. **A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.**

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. **Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:**
- cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
 - planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
 - planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
 - cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
 - cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
- 5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.
- 5.4.1. **A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir**



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198809
Proposta: 4091920
Controle Interno (Código Controle): 574619918
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198809

junto
SEGUROS

do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198809
Proposta: 4091920
Controle Interno (Código Controle): 574619918
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198809

junto
SEGUROS

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Editais:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198809
Proposta: 4091920
Controle Interno (Código Controle): 574619918
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198809

junto
SEGUROS

capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.


XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



Página 9 de 9

APÓLICE DIGITAL

51



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 309592/2023

Emissão: 01/08/2023

Validade: 30/09/2023

Chave: 8C4Cc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ: 36.759.234/0001-64

Registro: 0001574574

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.750.000,00

Data do Capital: 11/02/2022

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS; ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS.

Restrições do Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RODOVIA PA 275, 2229, KM:63 SALA:1 TÉRREO, ESPLANADA, PARAUAPEBAS, PA, 68515000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 13/05/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000157667DDPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 9252934. Data de vencimento do boleto: 30/09/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO

Registro: 1517174945

CPF: 986.897.892-00

Data Início: 13/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art 7 da RES 218/73, observando o Art 25 da mesma Resolução.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sltac.com.br/publico/>, com a chave: 8C4Cc
 Impresso em: 25/08/2023 às 08:30:24 por: adapt, ip: 192.168.100.1





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 311566/2023

Emissão: 25/08/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 39x3w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
 Registro: 1517174945
 CPF: 986.897.892-00
 Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 06/02/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: Art 7 da RES 218/73, observando o Art 25 da mesma Resolução.
 Restrições: Sem Identificação
 Instituição de Ensino: FACULDADE METROPOLITANA DE MARABÁ
 Data de Formação: 18/12/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
 Registro: 0001574574
 CNPJ: 36.759.234/0001-64
 Data Início: 13/05/2021
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 39x3w
 Impresso em: 25/08/2023 às 08:34:30 por: adapt, ip: 192.168.100.1





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

290730/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO**
Registro: **1517174945PA** RNP: **1517174945**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20230884447** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/01/2023 Baixada em: 08/02/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto) Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **IRMÃOS RIBEIRO E CIA LTDA-ME** CPF/CNPJ: **09.644.793/0001-56**
Endereço do contratante: RODOVIA FARUK SALMEN Nº: KM 05
Complemento: Bairro: NOVA CARAJÁS
Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000

Contrato: Celebrado em: 20/11/2020
Valor do contrato: R\$ 200.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ESTRADA faruk salmem

Complemento: Bairro: RESIDENCIAL MARTINI Nº: 2400
Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000

Coordenadas Geográficas: -6.020949, -49.898900

Data de início: 20/11/2020 Conclusão efetiva: 15/12/2022

Finalidade: Comercial

Proprietário: **IRMÃOS RIBEIRO E CIA LTDA-ME**

CPF/CNPJ: 09.644.793/0001-56

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #104 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS COMERCIAIS 314 - Execução de Reforma 2500.00 metro quadrado;**

Observações

reforma comercial

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 290730/2023
16/02/2023, 14:03
9abD3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9abD3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 03/04/2023, às 19:18.

54



CNPJ: 09.644.793/000-56

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

AR COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 09.644.793-0001-56 -- inscrição Estadual nº 15.274.535-1, endereço: Rodovia PA 160, 6000, Bairro Alvorá II, CEP - 68515-000, PARAUAPEBAS/PA, Responsável: Hamilton Silva Ribeiro, solteiro, empresário, pessoa física, CPF: 382.769.921-53, endereço: Rua A, nº50, bairro primavera, Parauapebas-PA CEP: 68515.000.

ATESTA, para os devidos fins, que o Engenheiro Civil RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO, portador do número RNP nº 1517174945 CREA/PA, executou satisfatoriamente para esta empresa em contrato particular de trabalho com a empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, com endereço na Rodovia PA 275, nº2229, km 63 sala 01 térreo, bairro esplanada, cep 68515-000, Parauapebas-PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.759.234/0001-64.

Executou satisfatoriamente para esta empresa, no período de 20/11/2020 até 15/12/2022, os serviços abaixo supramencionados e que têm como Anotação de Responsabilidade Técnica- ART nº PA20230884447 e planilha abaixo:



BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

RODOVIA PA 275, 2229, KM 63 SALA 01 TERREO

CNPJ: 36759234/0001-64

OBRA: REFORMA MOTEL

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Und	Quant.
1 ADMINISTRAÇÃO			
1.1	Emissão de ART para contratos de obras	UN	1
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	330
1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660
1.4	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	1,2
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA CAPA-CANAL, INCLUINDO ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	2517,9

HAMILTON SILVA, Assinado de forma digital por HAMILTON SILVA RIBEIRO:38276992153
2153
Dados: 2023.02.16 10:57:56 -03'00'

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:18.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 290730/2023, emitida em 16/02/2023



A

Certidão nº 290730/2023
03/04/2023, 19:18

Chave de Impressão: 9ab03

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 7 folhas



2.2	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m ²	1650
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m ²	2462
3	COBERTURA		
3.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m ²	2517
3.2	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m ²	2517
3.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, E TUBOS DE DESCIDA	M	298
4	FORRO		
4.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.	m ²	825
5	REVESTIMENTO		
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM	m ²	1790
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m ²	602
6	PISO GARAGEM		
6.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022	m ²	1455
7	GUARDA CORPO		
7.1	Guarda-córpo em tubo de inox 1 1/2"	m ²	156
8	APARELHOS		
8.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290730/2023, emitida em 16/02/2023



[Handwritten signature]

Certidão nº 290730/2023
03/04/2023, 19:18
Chave de Impressão: 9abD3

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 7 folhas

HAMILTON SILVA: Assinatura de forma digital
RIBEIRO:38276992 por HAMILTON SILVA
153 RIBRIB:318276992.153
11:0023-03/07

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 03/04/2023, às 19:18.





8.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.	UN	35
9	PINTURA		
9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	8235
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.	m²	2141
9.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LAIEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	6114
9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LAIEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	6114
10	LIMPREZA FINAL		
10.1	LIMPREZA FINAL DA OBRA	m²	4400

Conforme descrito acima, certificamos que os trabalhos foram executados com obediência as cláusulas de contratuais, normas técnicas vigentes e ART n.º PA20230884447, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO, portador RNP nº1517174945CREA/PA, afirmando não haver nenhum registro que desabone sua capacidade técnica em relação aos serviços prestados e aqui afirmados.

PARAUPEBAS-PA 15 DE dezembro DE 2022



HAMILTON SILVA RIBEIRO
CPF - 382.769.921-53
PROPRIETÁRIO

CARTÃO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Registro Civil, Mesa, Tabela e Opções, Personalidade Jurídica
Mesa nº 14 - 1ª Vara Cível - Fórum de Paraupebas - PA
Reconhecimento de firma e reconhecimento de firma
Reconhecimento a assinatura por reconhecimento 1032600
Reconhecimento de firma e reconhecimento de firma
do representante por reconhecimento 1032600
Paraupebas, 28 de Junho de 2023 - 11:27:45 Ols.
Em tela: 04. Valador: **KATINE BARBOSA FORTALEZA**
Escritório: **KATINE BARBOSA FORTALEZA**
RUA DO PORTAL, 52 - APT. 101 - BARRAGEM ALTOFLORES
PARAUPEBAS - PA - CEP: 68.200-000
FONE: (91) 3219-3402 - FAX: (91) 3219-3402
E-MAIL: registrocivil@crea.pa.br

ESCRITÓRIO DE REGISTRO CIVIL
KATINE BARBOSA FORTALEZA
RUA DO PORTAL, 52 - APT. 101 - BARRAGEM ALTOFLORES
PARAUPEBAS - PA - CEP: 68.200-000
FONE: (91) 3219-3402 - FAX: (91) 3219-3402
E-MAIL: registrocivil@crea.pa.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: teleconsoco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:18.



57

Certidão nº 290730/2023
03/04/2023, 19:18
Chave de Impressão: 9abD3

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290730/2023, emitida em 16/02/2023

LAUDO TÉCNICO DE ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Eu, Eugenio de Oliveira Andrade, Portador de Carteira de RNP Nº 1408446120 e Registro: 0000050278PA, CPF nº 476 397 506 44, Residente na rua 17A, quadra 107, lote 09, bairro nova Carajas, Parauapebas cep 68515000, venho atestar para os devidos fins de direito que o Engenheiro Civil **RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO**, portador do CIP nº 986.879.892-00, RG nº 5720076 PC/PA e RNP nº 151717494-5 CREA/PA executou satisfatoriamente com a empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e em conformidade com as normas técnicas e com o Contrato que tem como objeto **REFORMA DO SECRETU'S MOTEL** no período de 20/11/2020 até 15/12/2022.

Os serviços abaixo supramencionados e que têm como Anotação de Responsabilidade Técnica- ART nº PA20230884447 e planilha abaixo:

OBRA: REFORMA MOTEL			
ORÇAMENTO			
Item	Descrição	Und	Quant.
1 ADMINISTRAÇÃO			
1.1	Emissão de ART para contratos de obras	UN	1
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	330
1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660
1.4	Placa da obra em chapa galvanizada	m ²	1,2
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA CAPA-CANAL, INCLUINDO ESTRUTURA DE MADEIRA	m ²	2517,9
2.2	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m ²	1650
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m ²	2462
3 COBERTURA			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290730/2023, emitida em 16/02/2023



A

Certidão nº 290730/2023
03/04/2023, 19:18
Chave de Impressão: 9abD3

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 7 folhas

A



3.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m ²	2517
3.2	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m ²	2517
3.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, E TUBOS DE DESCIDA.	M	298.
4 FORRO			
4.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.	m ²	825.
5 REVESTIMENTO			
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM	m ²	1790
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m ²	602.
6 PISO GARAGEM			
6.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m ²	1455
7 GUARDA-CORPO			
7.1	Guarda-corpo em tubo de inox 1 1/2"	m ²	156
8 APARELHOS			
8.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	35
8.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.	UN	35
9 PINTURA			
9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m ²	8255

Assinatura

Assinaturas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290730/2023, emitida em 16/02/2023



Assinatura

Certidão nº 290730/2023
03/04/2023, 19:18
Chave de Impressão: 9abD3

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 7 folhas

Assinatura




9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.	m ²	2141
9.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m ²	6114
9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m ²	6114
10	LIMPEZA FINAL		
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	4400

Conforme descrito acima, certificamos que os trabalhos foram executados com obediência às cláusulas de contratuais, normas técnicas vigentes e ART N° PA20230884447, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO, portador RNP nº1517174945CREA/PA, afirmando não haver nenhum registro que desabone sua capacidade técnica em relação aos serviços prestados e aqui afirmados.



PARAUPEBAS-PA 24 DE JANEIRO DE 2023

Eugenio de Oliveira Andrade
 CREA-PA 0000050278PA
 Engenheiro Civil



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290730/2023, emitida em 16/02/2023



A

Certidão nº 290730/2023
 03/04/2023, 19:18
 Chave de Impressão: 9abD3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 7 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20230886859

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

EUGENIO DE OLIVEIRA ANDRADE

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1408446120

Registro: 0000050278PA

2. Dados do Contrato

Contratante: **BR SOLUÇÕES E ONTRUÇÃO CIVIL LTDA**

RODOVIA PA 275

Complemento: **KM 63**

Cidade: **PARAUAPEBAS**

Bairro: **ZON RURAL**

UF: **PA**

CPF/CNPJ: **36.759.234/0001-64**

Nº: **S/N**

CEP: **68515000**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 3.500,00**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA PA 275

Complemento: **KM 63**

Cidade: **PARAUAPEBAS**

Data de Início: **16/01/2023**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **A.R COMERCIO E SERVIÇOS**

Bairro: **ZON RURAL**

UF: **PA**

Código: **Não Especificado**

Nº: **S/N**

CEP: **68515000**

Coordenadas Geográficas: **-6.071194, -49.898471**

CPF/CNPJ: **08.644.793/0001-56**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

65 - Laudo > #815 - DEMOLIÇÃO

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS > #104 - EDF. MATERIAS MISTOS E ESP.P/FINS COMERCIAIS

Quantidade

Unidade

2,517,90

m²

2,517,00

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Art de laudo referente a reforma no motel secretu's em Parauapebas-PA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade da Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EUGENIO DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 476.397.506-44

Local

de

data

BR SOLUÇÕES E ONTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ: 36.759.234/0001-64

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 96,62**

Registrada em: **24/01/2023**

Valor pago: **R\$ 96,61**

Nosso Número: **8556064**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publica/>, com a chave: xYwWY
Impresso em: 24/01/2023 às 11:17:26 por: , lp: 170.82.175.13



www.creapa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
Fax:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 65 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:18.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290730/2023, emitida em 16/02/2023



A

Certidão nº 290730/2023
03/04/2023, 19:18
Chave de Impressão: 9abD3

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 7 folhas

Handwritten signature





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

288448/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO**
Registro: **1517174945PA** RNP: **1517174945**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20220735402** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/03/2022 Baixada em: 18/01/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE PARAUPEBAS** CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**
Endereço do contratante: QUADRA quadra especial Nº: s/n
Complemento: morro dos ventos Bairro: beira rio
Cidade: PARAUPEBAS UF: PA CEP: 68151000
Contrato: 20210818 Celebrado em: 17/01/2022
Valor do contrato: R\$ 319.679,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO floresta nacional do itacaiúnas. Nº: S/N
Complemento: Bairro: zona rural
Cidade: PARAUPEBAS UF: PA CEP: 68515000
Coordenadas Geográficas: 6.291131, 50.334559
Data de início: 19/01/2022 Conclusão efetiva: 17/04/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA DE PARAUPEBAS** CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 378.45 metro quadrado;**

Observações

construção de casa de apoio a comunidade indígena do povo Xikrin na aldeia Pykatiokrãi no município de Parauapebas estado do Pará.

Número da ART: **PA20230884909** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/01/2023 Baixada em: 19/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE PARAUPEBAS** CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**
Endereço do contratante: QUADRA quadra especial Nº: s/n
Complemento: morro dos ventos Bairro: beira rio
Cidade: PARAUPEBAS UF: PA CEP: 68151000
Contrato: 20210818 Celebrado em: 17/01/2022
Valor do contrato: R\$ 319.679,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO floresta nacional do itacaiúnas. Nº: S/N
Complemento: Bairro: zona rural
Cidade: PARAUPEBAS UF: PA CEP: 68515000
Coordenadas Geográficas: 6.291131, 50.334559
Data de início: 19/01/2022 Conclusão efetiva: 24/09/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA DE PARAUPEBAS** CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 378.45 metro quadrado;**

Observações

construção de casa de apoio a comunidade indígena do povo Xikrin na aldeia Pykatiokrãi no município de Parauapebas estado do Pará.
Aditivo: CONTRATO 20210818

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 03/04/2023, às 19:23.

62



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

288448/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 288448/2023
26/01/2023, 09:57
893cZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 893cZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará



Impresso em: 03/04/2023, às 19:23.



ATESTADO TÉCNICO				
Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o profissional Rodrigo Lordeiro Ribeiro , como Responsável Técnico pela empresa BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA , prestou a Prefeitura Municipal de Parauapebas através da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB os serviços abaixo relacionados com as seguintes características: Atestado técnico definitivo dos boletins de medição(BM) 1 e 2.				
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO A COMUNIDADE INDIGENA DO POVO XIKRIN NA ALDEIA PYKTIOKRÂI (CASA DO GUERREIRO) NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ			
ENDEREÇO OBRA	Aldeia Pyktiokrâi, Etínia Cateté - Parauapebas/PA	CONTRATO	20210818	
MEDIÇÕES	Boletim de Medição (BM) 1 à 2			
CONTRATADA	RAZÃO SOCIAL	BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CNPJ	36.759.234/0001-64
	ENDEREÇO	ROD PA 275, N 2229, KM 63, SALA 1 - TÉRREO		
	CEP	68515-000	REGISTRO CREA	1574574-PA
	REPRESENTANTE	RODRIGO LORDEIRO RIBEIRO	CPF	986.897.892-00
CONTRATANTE	RAZÃO SOCIAL	Prefeitura Municipal de Parauapebas	CNPJ	22.980.999/0001-15
	ENDEREÇO	Morro dos Ventos, s/n°, Beira Rio II - Parauapebas/PA		
	CEP	68.515-000	REGISTRO CREA	666-6
	REPRESENTANTE	Wanterlor Bandeira Nunes	CPF	246.853.802-15
ART DE PROJETO E ORÇAMENTO	N°	PA20210668335		
	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS		
	RNP	1512392413		
ART DE FISCALIZAÇÃO	N°	PA20220771301		
	RESPONSÁVEL TÉCNICO	RAMON COSTA RODRIGUES		
	RNP	1518792405		
ART DE EXECUÇÃO	N°	PA20220735402		
	RESPONSÁVEL TÉCNICO	RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO		
	RNP	1517174945		
CONTRATO	VALOR	R\$ 319.679,42		
	PRAZO DE VIGÊNCIA	27/12/2021 Á 26/06/2022		
	PRAZO DE EXECUÇÃO	17/01/2022 Á 17/04/2022		
1º ADITIVO	PRAZO DE VIGÊNCIA	27/12/2021 Á 24/09/2022		
	PRAZO DE EXECUÇÃO	17/01/2022 Á 16/07/2022		

Parauapebas, 13 de janeiro de 2023

LUIZ ALBERTO MOREIRA
 Assinado de forma digital por LUIZ ALBERTO MOREIRA
 CASTILHO:72334096687
 MEIAS V&S, CN=15334987000186, OU=SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CN=LUIZ ALBERTO MOREIRA, CASTILHO:72334096687

LUIZ ALBERTO M. CASTILHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
 DEC 156/2022

RAMON COSTA RODRIGUES
 Assinado de forma digital por RAMON COSTA RODRIGUES:05415419815362
 9815362

RAMON C RODRIGUES
 ENG. CIVIL / FISCAL
 Fiscal - Portaria: 32/2022 - CT 60.852

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
 Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:23.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288448/2023, emitida em 26/01/2023



[Handwritten signature]

Certidão nº 288448/2023
 03/04/2023, 19:23
 Chave de Impressão: 893cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 1 folhas

[Handwritten signature]



ATESTADO TÉCNICO				
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO A COMUNIDADE INDIGENA DO POVO XIKRIN NA ALDEIA PYKTIOKRAÍ (CASA DO GUERREIRO) NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ			
END. OBRA	Aldeia Pyktiokrái, Etínia Cateté - Parauapebas/PA	CONTRATO	20210818	
CONTRATO - BM 1 A 2				
CODIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				
292278	1.1	Limpeza do terreno	m²	407,47
292280	1.2	Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno.	chp	132,00
292281	1.3	Taxa do crea	un	1,00
292282	1.4	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6,00
292283	1.5	Locação da obra a trena	m²	407,47
2.0 MANUTENÇÃO DE CANTEIRO				
292285	2.1	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20,00
292288	2.2	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	mês	3,00
3.0 ESTRUTURA (INFRAESTRUTURA)				
292295	3.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma.	m³	36,86
292296	3.2	Reaterro compactado - sapatas	m³	29,66
292298	3.3	Lastro de concreto magro c/ seixo - sapatas	m³	0,14
292299	3.4	Armação p/ concreto	kg	621,40
292300	3.5	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de	m²	33,60
292301	3.6	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	12,20
292302	3.7	Lançamento, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	m³	12,20
292303	3.8	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma.	m³	8,52
292304	3.9	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto, de 14x19x29cm e	m³	6,34
292305	3.10	Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e	m²	33,60
4.0 EXECUÇÃO DE ALVENARIA				
292306	4.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	116,00
5.0 REVESTIMENTO				
292308	5.1	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	232,00
292309	5.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	232,00
6.0 PISOS				
6.1 CALÇADA				
292310	6.1.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m²	40,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288448/2023, emitida em 26/01/2023



[Handwritten signature]

Certidão nº 288448/2023
03/04/2023, 19:23
Chave de Impressão: 893cZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 4 folhas

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

[Handwritten signatures]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:23.



ATESTADO TÉCNICO				
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO A COMUNIDADE INDIGENA DO POVO XIKRIN NA ALDEIA PYKTIOKRAÍ (CASA DO GUERREIRO) NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ			
END. OBRA	Aldeia Pyktiokrâi, Etinia Cateté - Parauapebas/PA	CONTRATO	20210818	
CONTRATO - BM 1 A 2				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
292311	6.1.2	Lançamento, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	m³	2,40
292312	6.1.3	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura	m²	40,02
	6.2	PISO INTERNO		
292313	6.2.1	Material para aterro - somente indenização - m³	m³	73,49
292314	6.2.2	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso, exclusive escavação, carga, transporte e solo	m²	367,45
292315	6.2.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado.	m³	18,37
292316	6.2.4	Lançamento, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	m³	18,37
292317	6.2.5	Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos - m²	m²	367,45
292318	6.2.6	Polimento de piso em granilite	m²	367,45
292319	6.2.7	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão	m³	73,49
292320	6.2.8	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unade: m³xkm).	m³xkm	1.102,35
	7.0	PINTURA		
292321	7.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	464,00
292322	7.2	Emassamento de parede p/ receber pintura pva	m²	464,00
292323	7.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	464,00
	8.0	COBERTURA		
292324	8.1	Estrutura treliçada de cobertura, tipo shed, com ligações parafusadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação.	kg	6.042,00
292325	8.2	Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm	m²	399,40
292326	8.3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário	tkm	1.208,40
	9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
292827	9.1	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação.	un	4,00
292328	9.2	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação.	un	24,00
292329	9.3	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação.	un	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288448/2023, emitida em 26/01/2023



[Handwritten signature]

Rua Rio Dourado, s/nº, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:23.

Certidão nº 288448/2023
03/04/2023, 19:23
Chave de Impressão: 893cZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 4 folhas



ATESTADO TÉCNICO				
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO A COMUNIDADE INDIGENA DO POVO XIKRIN NA ALDEIA PYKTIOKRAÍ (CASA DO GUERREIRO) NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ			
END. OBRA	Aldeia Pyktiokrâi, Etinia Cateté - Parauapebas/PA	CONTRATO	20210818	
CONTRATO - BM 1 A 2				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
292330	9.4	Condutele de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação.	un	11,00
292331	9.5	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , 0,6/1,0 kv, para rede aérea de	m	257,60
292332	9.6	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	15,90
292333	9.7	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	172,00
292334	9.8	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	5,00
292335	9.9	Interruptor paralelo (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, sem suporte	un	4,00
292336	9.10	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo	un	4,00
292337	9.11	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condutele caixa 4" x 2"	un	11,00
292338	9.12	Disjuntor termomagnético monopolar 10 a, padrão din (linha branca) curva de disparo b, corrente de interrupção 5ka, ref.: siemens 5 sx1 ou similar.	un	1,00
292339	9.13	Disjuntor termomagnético monopolar 16 a, padrão din (linha branca) curva de disparo b, corrente de interrupção 5ka, ref.: siemens 5 sx1 ou similar.	un	1,00
292340	9.14	Disjuntor termomagnético monopolar 25 a, padrão din (linha branca), curva de disparo b, corrente de interrupção 5ka, ref.: siemens 5 sx1 ou similar.	un	1,00
292341	9.15	Dispositivo de proteção contra surto de tensão dps 60ka - 275v	un	2,00
292342	9.16	Abraçadeira em aço inox, tipo "d", 3/4", fornecimento	un	90,00
292343	9.17	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	85,45
292344	9.18	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	92,90
292345	9.19	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	5,30
292346	9.20	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação.	m	6,00
292347	9.21	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação.	un	3,00
292348	9.22	Curva 90 em ferro galvanizado d=1", fornecimento	un	1,00
292349	9.23	Refletor em alumínio, de suporte e alça, com 1 lâmpada vapor de mercúrio de 125 w, com reator alto fator de potência - fornecimento e instalação.	un	8,00
292386	9.24	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação.	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288448/2023, emitida em 26/01/2023



[Handwritten signature]

Certidão nº 288448/2023
03/04/2023, 19:23
Chave de Impressão: 893cZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 4 folhas

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

[Handwritten signatures]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:23.



ATESTADO TÉCNICO				
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO A COMUNIDADE INDIGENA DO POVO XIKRIN NA ALDEIA PYKTIOKRÁI (CASA DO GUERREIRO) NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ			
END. OBRA	Aldeia Pyktiokrâi, Etínia Cateté - Parauapebas/PA	CONTRATO	20210818	
CONTRATO - BM 1 A 2				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
292387	9.25	Caixa de Inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m.	un	3,00
292388	9.26	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação.	un	3,00
292389	9.27	Cordoalha de cobre nu 16 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação.	m	2,40
292390	9.28	Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação.	m	4,95
	10.0	SERVIÇOS FINAIS		
292391	10.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	407,47

LUIZ ALBERTO MOREIRA
 CASTILHO:72334096687
 Assinado de forma digital por LUIZ ALBERTO MOREIRA
 CASTILHO:72334096687
 DN: cn=LUIZ ALBERTO MOREIRA, ou=AC CERTEFICA MINAS vs. ou=10534007000188, ou=Presença, ou=Certificado PP AS, ou=LUIZ ALBERTO MOREIRA CASTILHO:72334096687

RAMON COSTA RODRIGUES:5419815362
 Assinado de forma digital por RAMON COSTA RODRIGUES:5419815362

LUIZ ALBERTO M. CASTILHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
 DEC 156/2022

RAMON C RODRIGUES
 ENG. CIVIL / FISCAL
 Fiscal - Portaria: 32/2022 - CT 60.852

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288448/2023, emitida em 26/01/2023



A

Certidão nº 288448/2023
 03/04/2023, 19:23
 Chave de Impressão: 893cZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 4 folhas

Rua Rio Dourado, s/nº, Beira Rio - CEP: 68.515-000
 Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:23.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

241963/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO**
Registro: **1517174945PA** RNP: **1517174945**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20210625963** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/06/2021 Baixada em: 06/07/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **GM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA** CPF/CNPJ: **26.535.693/0001-00**
Endereço do contratante: RODOVIA ROD PA 160 Nº: sn
Complemento: QUADRA 07-G, LOTE 012. Bairro: cidade jardim
Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 999.837,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA G8, QUADRA 9G, LOTES 6, 7, 8, 17, 18, 19

Complemento:

Cidade: PARAUAPEBAS

Coordenadas Geográficas: -6.082219, -49.865608

Data de início: 26/04/2021

Conclusão efetiva: 01/07/2021

Finalidade: Industrial

Proprietário: GM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

CPF/CNPJ: 26.535.693/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #105 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS INDUSTRIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1558.47 metro quadrado;**

Observações

Execução de obra e serviços de engenharia de galpão metálico com fechamento em alvenaria.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 241963/2021
13/07/2021, 11:20
ZDW7Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZDW7Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 03/04/2023, às 19:27.




GILL FERRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **GM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 26.535.693/0001-00, com sede na Rod PA 160, s/n, Quadra 07G Lote 12, CEP 68.515-000, Cidade Jardim, Parauapebas-PA. Representada por seu sócio proprietário Antônio Marcos Moraes Rosa, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG: nº 4504100 ssp/pa, inscrito no CPF: nº 748.520.432-72, residente na Rua H, s/n, quadra 48 lote 33, cidade Jardim, cep 68.515-000, Parauapebas-PA, atesta para os devidos fins que o Engenheiro Civil **RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO**, portador do CPF(MF) sob o número 986.897.892-00. RG sob o número 5720076 PC/PA e RNP nº 151717494-5 CREA/PA, executou satisfatoriamente para esta empresa em contrato particular de trabalho com a empresa **BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA** e em conformidade com as normas técnicas e com o Contrato que tem como objetivo Construção de uma edificação em estrutura metálica com fechamento em alvenaria para GM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA, localizada na Rua G8, Quadra 09G, nas extremidades dos Lotes 06, 07, 08, 17, 18 e 19, Bairro Cidade Jardim, Parauapebas-PA, no período de 26/04/2021 até 01/07/2021.

Os serviços executados supramencionados têm como Anotação de Responsabilidade Técnica-ART nº PA20210625963 e planilha abaixo:

		BR SOLUÇÕES ENGENHARIA & PROJETOS RODOVIA PA 275, 2229, KM.65 SALA 01 TÉRREO CNPJ: 36759234/0001-64		
Obra	EXECUÇÃO DE GALPÃO EM EXTRUTURA METÁLICA COM FECHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICO.	Bancos	B.D.I.	
		SINAPI, SICRO3, SEDOP AGETOP CIVIL	20,0%	
Orçamento Sintética				
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.2	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	1,8	
1.2	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos	UN	1	
1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	1558,5	
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 241963/2021, emitida em 13/07/2021



Handwritten signature

Certidão nº 241963/2021
03/04/2023, 19:27

Chave de Impressão: ZDW7Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:27.

2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3
3	SERVIÇOS EM TERRA		
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	1558,5
4	GALPÃO		
4.1	INFRA ESTRUTURA		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	69,75
4.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	397,96
4.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	295,12
4.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	871,43
4.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	59
4.1.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2,3 2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	26,08
4.1.7	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	26,08
4.1.8	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	46,5
4.1.9	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m²	467,3
4.2	SUPRAESTRUTURA		
4.2.1	ESTRUTURA METÁLICA		
4.2.1.1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	KG	8680
4.2.1.2	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	3450

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 241963/2021, emitida em 13/07/2021



[Handwritten signature]

Certidão nº 241963/2021
03/04/2023, 19:27

Chave de Impressão: ZDW7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 4 folhas

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



4.3	PAREDES E VEDAÇÃO		
4.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	698,88
4.3.2	Chapisco de cimento e areia no trago 1:3	m²	1397,8
4.3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m²	1397,8
4.3.4	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,65 MM COM ACESSÓRIOS	m²	483,6
4.4	COBERTURA		
4.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vao 30m	m²	1524,3
4.4.2	Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm	m²	1438,3
4.4.3	COBERTURA COM TELHA PLÁSTICA TRANSPARENTE INCLUSIVE FIXAÇÃO	m²	36
4.5	PISO		
4.5.1	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO POLIDO. AF_09/2017	m³	233,7
4.5.2	Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - fornecimento e instalação	kg	1230
4.5.3	Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação	kg	1250
5	ESQUADRIAS		
5.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,89
5.2	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETÂNGULO OU CÍRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	40,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 241963/2021, emitida em 13/07/2021



[Handwritten signature]

Certidão nº 241963/2021
03/04/2023, 19:27

Chave de Impressão: ZDW7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 4 folhas



6	PINTURA		
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1397,8
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1397,8
7	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1558,5

- Setor de orçamentos / projetos

Conforme descrito acima, certificamos que os trabalhos foram executados com obediência às cláusulas de contratuais, normas técnicas vigentes e ART N° PA20210625963, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO**, portador RNP n° 151717494-5 CREA/PA, afirmando não haver nenhum registro que desabone sua capacidade técnica em relação aos serviços prestados e aqui afirmados.

Município de PARAUAPEBAS, Pará, em 01 de JULHO de 2021.

ANTONIO MARCOS MORAES ROSA
CPF N° 748.520.432-72
Contratante

COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CNPJ 26 535 693/0001-00

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Registro Civil, Notas, Títulos e Documentação, Poderes Judiciais e Protestos
Rua 6, nº 141, B. Cidade Nova - Parauapebas/PA - CEP: 68.016-000 - Fone: (91) 3219-3402

RECONHECIMENTO 1358087
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: **COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA**, neste ato representada por: **(1) ANTONIO MARCOS MORAES ROSA**
Parauapebas, 07 de julho de 2021 - 16:14:02

Em test. da verdade
FRANCILENE VIEIRA DOS SANTOS SILVA
Escrivente Autorizada
Emolumentos: R\$ 5,80 + Selo: R\$ 0,45 -
Total: R\$6,25 - Selo: 000771815A

PROTESTO DE NOTAS
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Parauapebas/PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão n° 241963/2021, emitida em 13/07/2021

Certidão n° 241963/2021
03/04/2023, 19:27
Chave de Impressão: ZDW7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará




Impresso em: 03/04/2023, às 19:27.

LAUDO TÉCNICO DE ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Eu, Eugenio de Oliveira Andrade, Portador de Carteira de RNP Nº 140844612-0 CREA/MG, CPF(MF) nº 476.397.506-44, residente na Rua 17 A , Quadra 107 lote 09, nº s/n, Bairro Nova Carajás, Município de Parauapebas, PA, 68.515-000, venho atestar para os devidos fins de direito que o Engenheiro Civil **RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO**, portador do CPF(MF) sob o número 986.897.892-00, RG sob o número 5720076 PC/PA e RNP nº 151717494-5 CREA/PA executou satisfatoriamente para esta empresa em contrato particular de trabalho com a empresa **BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA** e em conformidade com as normas técnicas e com o Contrato que tem como objeto Construção de uma edificação em estrutura metálica com fechamento em alvenaria para funcionamento do empreendimento **GM COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA**, localizada na Rua G8, Quadra 9G, Lotes 06, 07, 08, 17, 18 e 19, Bairro Cidade Jardim, Parauapebas-PA, no período de 26/04/2021 até 01/07/2021.

Os serviços executados supramencionados têm como Anotação de Responsabilidade Técnica-ART nº PA20210625963 e planilha abaixo:

		BR SOLUÇÕES ENGENHARIA & PROJETOS RODOVIA PA 275, 2229, KM 63 SALA 01 TÉRREO CNPJ.: 36759234/0001-64		
		Obra EXECUÇÃO DE GALPÃO EM EXTRUTURA METÁLICA COM FECHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICO.	Bancos SINAPI, SICRO3, SEDOP AGETOP CIVIL	B.D.I. 20,0%
Orçamento Sintética				
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.2	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	1,8	
1.2	Mobilizagao e Desmobilizagao de pessoal e equipamentos	UN	1	
1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1558,5	
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3	
3	SERVIÇOS EM TERRA			
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	1558,5	
4	GALPÃO			
4.1	INFRA ESTRUTURA			
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	m³	69,75	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 241963/2021, emitida em 13/07/2021



[Handwritten signature]

Certidão nº 241963/2021
03/04/2023, 19:27
Chave de Impressão: ZDW77

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 3 folhas

[Large handwritten signature]



4.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	397,96
4.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	295,12
4.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	871,43
4.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	59
4.1.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	26,08
4.1.7	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ³	26,08
4.1.8	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m ²	46,5
4.1.9	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m ³	467,3
4.2	SUPRAESTRUTURA		
4.2.1	ESTRUTURA METÁLICA		
4.2.1.1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	KG	8680
4.2.1.2	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	3450
4.3	PAREDES E VEDAÇÃO		
4.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	698,88
4.3.2	Chapisco de cimento e areia no trago 1:3	m ²	1397,8
4.3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m ²	1397,8
4.3.4	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,65 MM COM ACESSÓRIOS	m ²	483,6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 241963/2021, emitida em 13/07/2021



~~X~~

Certidão nº 241963/2021
03/04/2023, 19:27

Chave de Impressão: ZDW7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 3 folhas

2



4.4	COBERTURA		
4.4.1	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 30m	m ²	1524,3
4.4.2	Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm	m ²	1438,3
4.4.3	COBERTURA COM TELHA PLÁSTICA TRANSPARENTE INCLUSIVE FIXAÇÃO	m ²	36
4.5	PISO		
4.5.1	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO POLIDO. AF_09/2017	m ³	233,7
4.5.2	Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - fornecimento e instalação	kg	1230
4.5.3	Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação	kg	1250
5	ESQUADRIAS		
5.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m ²	1,89
5.2	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETÂNGULO OU CÍRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m ²	40,5
6	PINTURA		
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	1397,8
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	1397,8
7	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	1558,5

ENGº RODRIGO R. LORDEIRO - Setor de orçamentos / projetos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 241963/2021, emitida em 13/07/2021




[Handwritten signature]

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 3 folhas

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 Registro Civil, Notas e Documentos, Pessoas Jurídicas e Protesto.
 Rua 8, nº 185, D. Cidade Nova/Parauapebas-PA-CEP: 68.515-000 - Fone: (91) 3146-0917 (at) 018196666

RECONHECIMENTO 1358949
 Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: **EUGENIO DE OLIVEIRA ANDRADE**
 Parauapebas, 07 de Julho de 2021 - 14:08:07 Obs.:
 Em test. da verdade
FRANCILENE VIEIRA DOS SANTOS SILVA
 Escrevente Autorizada
 Emolumentos: R\$ 5,80 + Selo: R\$ 0,45 -
 Total: R\$ 6,25 - Selo: 000771478A



Município de Parauapebas, Pará, em 07 de julho de 2021.

[Handwritten signature]
EUGENIO DE OLIVEIRA ANDRADE
 CREA/MG nº 140844612-0
 Engenheiro Civil

[Handwritten signatures]

3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:27.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20210628318

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico
EUGENIO DE OLIVEIRA ANDRADE
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1408446120
Registro: 000050278PA

2. Dados do Contrato
Contratante: GM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
RODOVIA ROD PA 160
Complemento: QUADRA 07-G, LOTE 012
Cidade: PARAUAPEBAS
Bairro: cidade Jardim
UF: PA
CEP: 68515000
CPF/CNPJ: 26.535.693/0001-00
Nº: s/n
CEP: 68515000

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 1.000,00
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço
RUA G6, QUADRA 90, LOTES 6, 7, 8, 17, 18, 19
Complemento:
Cidade: PARAUAPEBAS
Data de início: 29/06/2021
Previsão de término: 01/07/2021
Finalidade: Industrial
Proprietário: GM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
Bairro: cidade Jardim
UF: PA
Coordenadas Geográficas: -6,082219, -49,865608
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 26.535.693/0001-00

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
65 - Laudo > ATIVIDADES DE ROTINA > AVALIAÇÕES E PERÍCIAS > #614 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ENGENHARIA, DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS	1.558,47	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
laudo em estrutura mista para fins industriais.

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar


7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima:
Local _____ de _____ de _____
EUGENIO DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 476.397.506-44
GM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - CNPJ: 26.535.693/0001-00

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 29/06/2021 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 6976561

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 241963/2021, emitida em 13/07/2021



[Handwritten signature]

Certidão nº 241963/2021
03/04/2023, 19:27

Chave de Impressão: ZDWY

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 1 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitec.com.br/publica/>, com a chave: C226d
Impresso em: 29/06/2021 às 17:05:45 por: ipc:177.55.76.190

www.creapa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
Fax:



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:27.



77



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

288374/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO**
Registro: **1517174945PA** RNP: **1517174945**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20220715873** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/01/2022 Baixada em: 18/01/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE PARAUPEBAS** CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**
Endereço do contratante: QUADRA quadra especial Nº: s/n
Complemento: morro dos ventos Bairro: beira rio
Cidade: PARAUPEBAS UF: PA CEP: 68151000

Contrato: 20220010 Celebrado em: 17/01/2022
Valor do contrato: R\$ 1.181.287,37 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Moradia Popular
Endereço da obra/serviço: POVOADO xikrin Nº: S/N
Complemento: aldeias odjan, caeteté e djudjeco Bairro: Aldeia
Cidade: PARAUPEBAS UF: PA CEP: 68515000

Coordenadas Geográficas: -6.072260, -49.905171
Data de início: 17/01/2022 Conclusão efetiva: 17/07/2022

Finalidade: Outro Proprietário: **PREFEITURA DE PARAUPEBAS** CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 1512.00 milímetro quadrado;**

Observações

Construção de centro de eventos dos povos indígenas xikrin nas aldeias odjan, caeteté e djudjeco, no município de Parauapebas no estado do Pará.

Número da ART: **PA20230884732** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/01/2023 Baixada em: 19/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE PARAUPEBAS** CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**
Endereço do contratante: QUADRA quadra especial Nº: s/n
Complemento: morro dos ventos Bairro: beira rio
Cidade: PARAUPEBAS UF: PA CEP: 68151000

Contrato: 20220010 Celebrado em: 17/01/2022
Valor do contrato: R\$ 1.181.287,37 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO xikrin Nº: S/N
Complemento: aldeias odjan, caeteté e djudjeco Bairro: Aldeia
Cidade: PARAUPEBAS UF: PA CEP: 68515000

Coordenadas Geográficas: -6.072260, -49.905171
Data de início: 17/01/2022 Conclusão efetiva: 14/03/2023

Finalidade: Outro Proprietário: **PREFEITURA DE PARAUPEBAS** CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 1512.00 milímetro quadrado;**

Observações

Construção de centro de eventos dos povos indígenas xikrin nas aldeias odjan, caeteté e djudjeco, no município de Parauapebas no estado do Pará.
Aditivo: ADITIVO 20220010

Número da ART: **PA20230894968** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/02/2023 Baixada em: 09/02/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:19.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

288374/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Contratante: **PREFEITURA DE PARAUAPEBAS**
Endereço do contratante: QUADRA quadra especial
Complemento: morro dos ventos
Cidade: PARAUAPEBAS
Contrato: 20220010
Valor do contrato: R\$ 1.292.529,56
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO xikrin
Complemento: aldeias odjan, caetetê e djudjeco
Cidade: PARAUAPEBAS
Coordenadas Geográficas: -6.072260, -49.905171
Data de início: 17/01/2022 Conclusão efetiva: 09/02/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA DE PARAUAPEBAS

Celebrado em: 17/01/2022
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**
Nº: s/n
CEP: 68151000

Bairro: beira rio
UF: PA

Nº: S/N

Bairro: Aldeia
UF: PA

CEP: 68515000

CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.F/FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 1512.00 milímetro quadrado;**

Observações

Construção de centro de eventos dos povos indígenas xikrin nas aldeias odjan, caetetê e djudjeco, no município de Parauapebas no estado do Pará.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 288374/2023
15/02/2023, 15:39
68a92

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 68a92

A

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 03/04/2023, às 19:19.



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o profissional **RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO**, como Responsável Técnico pela empresa **BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, prestou a Prefeitura Municipal de Parauapebas através da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:
Medição 1 à 6 e Boletim de Medição Aditivo 1.

OBJETO	Construção de Centros de Eventos do Povo Indígena Xikrin nas Aldeias Odjan, Cateté e Djudjeko , no Município de Parauapebas, Estado do Pará.		
ENDEREÇO OBRA	Aldeia Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220010
MEDIÇÕES	Boletim de Medição (BM) 1 à 6 e Boletim de Medição Aditivo (BMA) 1		

CONTRATADA	RAZÃO SOCIAL	BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ	36.759.234/0001-64
	ENDEREÇO	Rodovia PA 275, 2229, KM 63, sala 1 térreo, Bairro Esplanada, Parauapebas - PARÁ		
	CEP	68515-000	REGISTRO CREA	15741574 - PA
	REPRESENTANTE	RODRIGO RIBERO LORDEIRO	CPF	986.897.892-00

CONTRATANTE	RAZÃO SOCIAL	Prefeitura Municipal de Parauapebas	CNPJ	22.980.999/0001-15
	ENDEREÇO	Morro dos Ventos, s/n°, Beira Rio II - Parauapebas/PA		
	CEP	68.515-000	REGISTRO CREA	-
	REPRESENTANTE	Luiz Alberto Castilho	CPF	723.340.966*87

ART DE PROJETO E ORÇAMENTO	N°	PA20210621703
	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS
	RNP	1512392413
ART DE FISCALIZAÇÃO	N°	PA20220734776
	RESPONSÁVEL TÉCNICO	RAMON COSTA RODRIGUES
	RNP	1518792405
ART DE EXECUÇÃO	N°	PA20220715873
	RESPONSÁVEL TÉCNICO	RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
	RNP	1517174945

CONTRATO	VALOR	R\$ 1.181.287,37
	PRAZO DE VIGÊNCIA	17/01/2022 à 16/01/2023
	PRAZO DE EXECUÇÃO	17/01/2022 à 16/07/2022
1° ADITIVO	PRAZO DE VIGÊNCIA	17/07/2022 à 15/03/2023
	PRAZO DE EXECUÇÃO	17/07/2022 à 15/09/2022
2° ADITIVO	VALOR (ACRÉSCIMO)	R\$ 111.242,19

LUIZ ALBERTO MOREIRA CASTILHO:72334096687
Assinado de forma digital por LUIZ ALBERTO MOREIRA CASTILHO:72334096687. DN: cn=LUIZ ALBERTO MOREIRA CASTILHO, ou=AC CERIA LICA MINAS, ou=1023498700188, ou=Presencial, ou=Certificado PP AS, cn=LUIZ ALBERTO MOREIRA CASTILHO:72334096687

Luiz Alberto Castilho
 Secretaria Municipal de Obras
 Dec: 156/2022

RAMON COSTA RODRIGUES:05419815362
Assinado de forma digital por RAMON COSTA RODRIGUES:05419815362

Ramon Costa Rodrigues
 Engenheiro Civil CREA RNP 1518792405
 Fiscal - Portaria: 32/2022 - CT 60.852

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000 Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:19.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288374/2023, emitida em 15/02/2023




[Handwritten signature]

Certidão nº 288374/2023
 03/04/2023, 19:19
 Chave de Impressão: 68a92
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 8 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	Construção de Centros de Eventos do Povo Indígena Xikrin nas Aldeias Odjan, Cateté e Djudjeko, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.		
END. OBRA	Adeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220010

CONTRATO - BM 1 Á 6				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
282520	1.1	Mobilização de equipamentos - para limpeza inicial da obra	unid.	1,00
282522	1.2	Desmobilização de equipamentos - para limpeza inicial da obra	unid.	1,00
282527	1.3	Mobilização de bens e serviços - transporte com caminhão carroceria	txKm	3.042,00
282532	1.4	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.	m²	1.653,00
282535	1.5	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 18 m³ - Bota fora	m³	413,25
282538	1.6	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana em leito natural - Bota fora	m3xkm	1.239,75
282544	1.7	Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno.	chp	660,00
282547	1.8	Taxa do crea	un	3,00
282550	1.9	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	18,00
198565	1.10	Locação de redes de agua	m	90,00
105598	1.11	Locação da obra a trena	m²	1.512,00
	2.0	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO		
282564	2.1	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	40,92
282567	2.2	Proteção com fita zebra amarela l = 7 m e peça 7 x 7 cm	m	66,00
282587	2.3	Carga/descarga e espalhamento de materiais - meio manual (limpeza do canteiro)	m³	36,00
282588	2.4	Confecção de cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - para indicação do local destinado a coleta de entulho	unid.	3,00
282589	2.5	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	300,00
282590	2.6	Alojamento para operários.	m²	90,00
282593	2.7	Mobilização e desmobilização de pessoal até canteiro de obras	km	8.112,00
282594	2.8	Vigia diurno com encargos complementares	h	1.728,00
282596	2.9	Vigia noturno, hora efetivamente trabalhada de 22 h as 5 h (com adicional com encargos complementares)	h	6.480,00
	3.0	DEMOLIÇÃO		
282598	3.1	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	18,48
282600	3.2	Demolição da estrutura em madeira da cobertura e remoção de telhas.	m²	320,00
282601	3.3	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 18 m³ - Bota fora	m³	34,48
282604	3.4	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana em leito natural - Bota fora	m3xkm	103,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 288374/2023, emitida em 15/02/2023



[Handwritten signature]

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 8 folhas

Certidão nº 288374/2023
03/04/2023, 19:19
Chave de Impressão: 68a92


Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

[Handwritten signatures]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402. E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:19.



PARAUAPÉBAS
Município (em Anápolis)

semob
Secretaria Municipal
do Obras

ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	Construção de Centros de Eventos do Povo Indígena Xikrin nas Aldeias Odjan, Cateté e Djudjejo, no Município de Paraupabebas, Estado do Pará.		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Paraupabebas/PA	CONTRATO	20220010
CODIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID UN
	4.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	

CONTRATO - BIM 1 A.6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288374/2023, emitida em 15/02/2023



[Handwritten mark]

Certidão nº 288374/2023
03/04/2023, 19:19
Chave de Impressão: 68a92

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 8 folhas

Rua Rio Dourado, s/nº, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Paraupabebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

[Handwritten signatures]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
TV. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA


Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creepa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 03/04/2023, às 19:19.





ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	Construção de Centros de Eventos do Povo Indígena Xikrin nas Aldeias Odjan, Cateté e Djudjeko, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.		
END. OBRA	Adeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220010

CONTRATO - BM 1.Á 6				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
271491	4.1	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.056,00
280106	4.2	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	528,00
	5.0	ESTRUTURA		
282609	5.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. - sapatas	m³	15,88
282616	5.2	Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de fôrma. - vigas	m³	26,04
282617	5.3	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações.	m²	147,48
282618	5.4	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m²	245,76
210513	5.5	Armação p/ concreto	kg	1.942,20
282620	5.6	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	34,20
282621	5.7	Lancamento/aplicacao manual de concreto	m³	34,20
282623	5.8	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l	m3	1,95
282624	5.9	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural - fornecimento de aço e concreto.	tkm	11.525,27
	6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
282625	6.1	Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm.	m²	393,24
	7.0	EXECUÇÃO DE ALVENARIA E REVESTIMENTOS		
282656	7.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	396,44
282659	7.2	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	792,88
282661	7.3	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	792,88
282662	7.4	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural - fornecimento de cimento e blocos.	tkm	11.160,06
	8.0	PISOS		
282665	8.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	m³	9,87
282666	8.2	Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em madeira	m²	1.512,00
282667	8.3	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 micras.	m²	1.512,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288374/2023, emitida em 15/02/2023



[Handwritten signature]

Certidão nº 288374/2023
03/04/2023, 19:19
Chave de Impressão: 68a92

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 8 folhas

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

[Handwritten signatures]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:19.



ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	Construção de Centros de Eventos do Povo Indígena Xikrin nas Aldeias Odjan, Cateté e Djudjeko, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.		
END. OBRA	Adeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220010

CONTRATO - BM 1.Á 6				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
282668	8.4	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima	m ²	1.512,00
282671	8.5	Material para aterro - somente indenização - m ³	m ³	332,64
282672	8.6	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m ³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m ³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3).	m ³	332,64
282673	8.7	Transporte com caminhão basculante de 18 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unade: m ³ xkm).	m ³ xkm	3.326,40
282674	8.8	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso, exclusive escavação, carga, transporte e solo	m ²	1.653,00
	9.0	PINTURA		
138428	9.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m ²	2.378,64
135882	9.2	Emassamento de parede p/ receber pintura pva	m ²	2.378,64
189691	9.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m ²	2.378,64
	10.0	COBERTURA		
282676	10.1	Estrutura treliçada de cobertura, tipo shed, com ligações parafusadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação.	kg	21.959,19
241273	10.2	Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm	m ²	1.973,40
282679	10.3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário - transporte de fornecimento de estrutura metálica	txkm	2.474,07
282680	10.4	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário - transporte de fornecimento de telhas metálicas	txkm	1.089,45
	11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
282681	11.1	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação.	un	12,00
282683	11.2	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação.	un	72,00
282685	11.3	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação.	un	24,00
282686	11.4	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação.	un	33,00
282687	11.5	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação.	m	772,80
282688	11.6	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	48,00

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 66.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:19.




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288374/2023, emitida em 15/02/2023



Certidão nº 288374/2023
03/04/2023, 19:19

Chave de Impressão: 66a92

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 8 folhas



ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	Construção de Centros de Eventos do Povo Indígena Xikrin nas Aldeias Odjan, Cateté e Djudjeko, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.		
END. OBRA	Adeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220010

CONTRATO - BM 1 A 6				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	UN
282689	11.7	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	516,00
282690	11.8	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	15,00
282691	11.9	Interruptor paralelo (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação.	un	12,00
282692	11.10	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	un	12,00
282693	11.11	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	un	33,00
282694	11.12	Disjuntor termomagnético monopolar 10 a, padrão din (linha branca) curva de disparo b, corrente de interrupção 5ka, ref.: siemens 5 sx1 ou similar.	un	3,00
282695	11.13	Disjuntor termomagnético monopolar 16 a, padrão din (linha branca) curva de disparo b, corrente de interrupção 5ka, ref.: siemens 5 sx1 ou similar.	un	3,00
282696	11.14	Disjuntor termomagnético monopolar 25 a, padrão din (linha branca), curva de disparo b, corrente de interrupção 5ka, ref.: siemens 5 sx1 ou similar.	un	3,00
282697	11.15	Dispositivo de proteção contra surto de tensão dps 60ka - 275v	un	6,00
282698	11.16	Abraçadeira em aço inox, tipo "d", 3/4", fornecimento	un	270,00
282699	11.17	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	258,00
282700	11.18	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	279,00
282701	11.19	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	15,90
282703	11.20	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1") aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação.	m	18,00
282704	11.21	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação.	un	9,00
282705	11.22	Curva 90 em ferro galvanizado d=1", fornecimento	un	6,00
282706	11.23	Refletor em alumínio, de suporte e alça, com 1 lâmpada vapor de mercúrio de 125 w, com reator alto fator de potência - fornecimento e instalação.	un	30,00
282707	11.24	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação.	un	3,00
282708	11.25	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m.	un	9,00
282709	11.26	Cordoalha de cobre nu 16 mm ² , não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação.	m	7,20
282710	11.27	Cordoalha de cobre nu 50 mm ² , não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação.	m	14,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288374/2023, emitida em 15/02/2023



[Handwritten signature]

Certidão nº 288374/2023
03/04/2023, 19:19

Chave de Impressão: 68a92

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 8 folhas

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:19.



ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	Construção de Centros de Eventos do Povo Indígena Xikrin nas Aldeias Odjan, Cateté e Djudjeko, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.		
END. OBRA	Adeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220010

CONTRATO - BM 1.Á 6				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
	12.0	SERVIÇOS FINAIS		
44006	12.1	Limpeza final da obra	m ²	1.653,00
282711	12.2	Mobilização de equipamentos - para limpeza final da obra	unid.	1,00
282713	12.3	Desmobilização de equipamentos - para limpeza final da obra	unid.	1,00
282714	12.4	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 18 m ³ - Bota fora	m ³	36,00
282715	12.5	Transporte com caminhão basculante de 18 m ³ , em via urbana em leito natural - Bota fora	m3xkm	108,00
282716	12.6	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m ³	36,00
282721	12.7	Desmobilização de bens e serviços - transporte com caminhão carroceria	txKm	3.042,00

Assinado de forma digital por LUIZ ALBERTO MOREIRA CASTILHO:72334096687
MOREIRA CASTILHO:72334096687
 DN: cn=LUIZ ALBERTO MOREIRA CASTILHO, ou=AC CERTIFICA
 MINAS-VL, ou=1354590700108, ou=Projetos/AL
 ou=Certificado VP AS, cn=LUIZ ALBERTO
 MOREIRA CASTILHO:72334096687

LUIZ ALBERTO M. CASTILHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
 DEC 156/2022

Assinado de forma digital por RAMON COSTA RODRIGUES:05419815362
RODRIGUES:05419815362
 DN: cn=RAMON COSTA RODRIGUES, ou=AC CERTIFICA
 MINAS-VL, ou=1354590700108, ou=Projetos/AL
 ou=Certificado VP AS, cn=LUIZ ALBERTO
 MOREIRA CASTILHO:72334096687

RAMON C RODRIGUES
 ENG. CIVIL / FISCAL
 Fiscal - Portaria: 32/2022 - CT 60.852

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288374/2023, emitida em 15/02/2023



[Handwritten mark]

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
 Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br




Impresso em: 03/04/2023, às 19:19.

Certidão nº 288374/2023
 03/04/2023, 19:19

Chave de Impressão: 68a92

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 8 folhas



ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	Construção de Centros de Eventos do Povo Indígena Xikrin nas Aldeias Odjan, Cateté e Djudjeko, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.		
END. OBRA	Adeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220010

CONTRATO - BMA 1				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
	1	ESTRUTURA		
101165	1.1	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto de 14 x 19 x 29 CM e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m³	7,65
101165	1.2	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto de 14 x 19 x 29 CM e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m³	11,26
282609	1.3	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. - sapatas	m³	30,32
	2	PISOS		
282671	2.1	Material para aterro - somente indenização - m³	m³	589,68
282672	2.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3).	m³	589,68
282673	2.3	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unade: m³xkm).	m³xkm	5.896,80
282674	2.4	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso, exclusive escavação, carga, transporte e solo	m²	589,68
	3	COBERTURA		
282676	3.1	Estrutura treliçada de cobertura, tipo shed, com ligações parafusadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação.	kg	5.691,12
282679	3.2	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário - transporte de fornecimento de estrutura metálica	txkm	2.037,02

Assinado de forma digital por LUIZ ALBERTO MOREIRA CASTILHO:72334096687
INFORMAÇÃO: Para obter o código de verificação do documento digital, acesse o site www.br.gov.br/ICP-Brasil. OUAAC CERTIFICA MPAS v3.0 - 1053487090188. www.br.gov.br/ICP-Brasil. OUAAC CERTIFICA MPAS v3.0 - 1053487090188. ALBERTO MOREIRA CASTILHO:72334096687

LUIZ ALBERTO M. CASTILHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
 DEC 156/2022

Assinado de forma digital por RAMON COSTA RODRIGUES:05419815362
INFORMAÇÃO: Para obter o código de verificação do documento digital, acesse o site www.br.gov.br/ICP-Brasil. OUAAC CERTIFICA MPAS v3.0 - 1053487090188. www.br.gov.br/ICP-Brasil. OUAAC CERTIFICA MPAS v3.0 - 1053487090188. RAMON COSTA RODRIGUES:05419815362

RAMON C RODRIGUES
 ENG. CIVIL / FISCAL
 Fiscal - Portaria: 32/2022 - CT 60.852

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288374/2023, emitida em 15/02/2023



[Handwritten signature]

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 8 folhas

Certidão nº 288374/2023
 03/04/2023, 19:19
 Chave de Impressão: 68a82

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
 Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:19.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

288375/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO**
Registro: **1517174945PA** RNP: **1517174945**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20220830900** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/10/2022** Baixada em: **18/01/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE PARAUPEBAS** CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**
Endereço do contratante: **QUADRA quadra especial** Nº: **s/n**
Complemento: **morro dos ventos** Bairro: **beira rio**
Cidade: **PARAUPEBAS** UF: **PA** CEP: **68151000**
Contrato: **20220599** Celebrado em: **25/07/2022**
Valor do contrato: **R\$ 313.136,28** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **QUADRA quadra especial** Nº: **s/n**
Complemento: **morro dos ventos** Bairro: **beira rio**
Cidade: **PARAUPEBAS** UF: **PA** CEP: **68151000**
Coordenadas Geográficas: **-6.076369, -49.884809**
Data de início: **01/08/2022** Conclusão efetiva: **01/11/2022**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA DE PARAUPEBAS** CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 88.06 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 112 - Execução de Serviço Técnico 68.00 unidade;**

Observações

Execução de serviço de engenharia para sinalização vertical, horizontal e dispositivo de segurança denominado ondulação transversal, no município de Parauapebas, estado do Pará.

Informações Complementares

- **ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, EXCLUÍDAS AS DEMAIS ATIVIDADES.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 288375/2023
25/01/2023, 10:39
05b01

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 05b01

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 03/04/2023, às 19:24.

88



PREFEITURA DE PARAUAPEBAS
Aqui tem força. Aqui tem trabalho.

semsi
Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para todos os fins e a quem possa interessar, que a empresa **BR SOLUCOES E CONSTRUCAO LTDA**, inscrita no CNPJ nº: **36.759234/0001-64**, com sede na **RODOVIA PA275, KM 63, SALA 1, TÉRREO, Nº 2229, BAIRRO ESPLANADA, CEP 68515-000, PARAUAPEBAS-PARÁ**, representada pelo **RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO**, inscrito no CPF nº **986.897.892-00**, residente na **RODOVIA PA-275, KM 63, Nº S/N, NS RIBEIRO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, BAIRRO: PARQUE DOS CARAJÁS, PARAUAPEBAS-PARÁ**, executou os serviços de **EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DENOMINADO ONDULAÇÃO TRANSVERSAL NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ**, conforme contrato nº **20220599**. Atesto que nada consta que desabone técnica e comercialmente a **CONTRATADA**, nos termos da planilha abaixo:

DADOS DA OBRA:

CONTRATO Nº: 202220599
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para execução de serviço de engenharia para sinalização vertical, horizontal e dispositivo de segurança denominado ondulação transversal no município de Parauapebas, estado do Pará.
ENDEREÇO DA OBRA: Morro dos ventos, Nº S/N, Bairro Beira Rio II, Coordenadas Geográficas -6.076369, -49.884809.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Parauapebas - Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão
CNPJ: 22.980.999/0001-15 **REGISTRO NO CREA:** 666-6
ENDEREÇO: Rua Karajá, Lotes 1 a 8, Quadra 70, Bairro Parque dos Carajás, Parauapebas/PA.
CONTRATADA: Br Soluções e Construção Civil LTDA
CNPJ: 36.759234/0001-64 **REGISTRO NO CREA:** 0001574574
ENDEREÇO: Rodovia PA275, KM 63, Sala 1; Térreo, Nº 2229, Bairro Esplanada, CEP 68515000
CONTRATO - VALOR: R\$ 313.136,28 (Trezentos e treze mil, cento e trinta e seis reais, e vinte e oito centavos)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 25 de julho a 25 de fevereiro de 2023.
INÍCIO DA OBRA: 01/08/2022
CONCLUSÃO DA OBRA: 11/10/2022
RESP. TÉCNICO -CONTRATADA:
 Rodrigo Ribeiro Lordeiro - Engenheiro Civil
CREA Nº: 1517174945
Nº DA ART EXECUÇÃO: PA20220830900

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288375/2023, emitida em 25/01/2023



[Handwritten signature]

Certidão nº 288375/2023
03/04/2023, 19:24

Chave de Impressão: 05601

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 3 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 03/04/2023, às 19:24.



PREFEITURA DE
PARAUPEBAS
Aqui tem força. Aqui tem trabalho

semsi
Secretaria Municipal
de Segurança
Institucional e
Defesa do Cidadão

FISCAL - CONTRATANTE:

Jessica de Matos Albuquerque - Engenheira Civil

CREA N°: 917494PA

N° DA ART FISCALIZAÇÃO: PA20220832797

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Mobilização e desmobilização de funcionários e máquinas	Und.	1
1.2	Engenheiro Civil de obra Junfor com encargos complementares	mês	4
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
2.1	Demolição parcial de pavimento asfáltico, E=5cm	m ²	880,60
2.2	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata	m ³	43,86
2.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares	m ³	88,06
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	Fabricação de forma para lajes, em chapa de madeira compensada	m ²	145,52
3.2	Concreto FCK=30MPA, traço 1-1,9-2-3 (em massa seca de cimento/areia média/seixo ralado) – Preparo mecânico com betoneira 400L. Af_05/2021	m ³	88,06
3.3	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m ³	88,06
4.0	SINALIZAÇÃO		
4.1	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação- R2 – lado de 0,60m	Unid.	102

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288375/2023, emitida em 25/01/2023



(Handwritten signature)

Certidão nº 288375/2023
03/04/2023, 19:24

Chave de Impressão: 05b01

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará



Impresso em: 03/04/2023, às 19:24.

90




PREFEITURA DE PARAUAPEBAS
Aqui tem força. Aqui tem trabalho


semsi
Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão


4.2	Placa de regulamentação em aço D= 0,60m película retrorrefletiva tipo I + SI Fornecimento e implantação	Unid.	68
4.3	Placa de regulamentação em aço D= 0,60m película retrorrefletiva tipo I + SI Fornecimento e implantação	Unid.	34
4.4	Pintura de faixa de pedestre ou zebra com tinta acrílica, E= 30cm, aplicação manual. AF_05/2021	m²	251,60
4.5	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador AF_05/2021	Unid.	880,60

Parauapebas (PA), 11 de outubro 2022



Denis Gabriel Magalhães Assunção
Secretário Municipal de Segurança
Dec. nº 018/2021




Jessica de Matos Albuquerque
Engº Civil CREA - PA 917494
SEMSI - PORTARIA Nº 218/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288375/2023, emitida em 25/01/2023






O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 3 folhas

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Registro Civil, Notas, Testes e Documentos, Testamentos Judiciais e Proxies
Rua 8, nº 121, 5. Cidade Nova - Parauapebas (PA) - CEP: 68211-000 - Fone: (91) 3240-4219 - (91) 3240-4220

RECONHECIMENTO 1891348
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, neste ato representada por DENIS GABRIEL MAGALHÃES ASSUNÇÃO Parauapebas, 24 de janeiro de 2023 - 19:08:30 Obs.:

Em fé da Verdade
STEPHANY SOUSA SILVA
Escrivante Autorizada

PROTOCOLO DIGITAL DE AUTENTICAÇÃO Nº: 0000004218
SÉRIE: A - BECADO EM: 24 de janeiro de 2023
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 814806040002400100000010
CARTÓRIOS E SERVIÇOS - RUA 8 - PAR. NOVA - FONE: 3240-4219




Stephany Sousa Silva
Escrivante Autorizada

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Registro Civil, Notas, Testes e Documentos, Pessoas Jurídicas e Proxies
Rua 8, nº 121, 5. Cidade Nova - Parauapebas (PA) - CEP: 68211-000 - Fone: (91) 3240-4219 - (91) 3240-4220

RECONHECIMENTO 1693325
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: JESSICA DE MATOS ALBUQUERQUE Parauapebas, 24 de janeiro de 2023 - 15:04:24 Obs.:

Em fé da Verdade
STEPHANY SOUSA SILVA
Escrivante Autorizada

PROTOCOLO DIGITAL DE AUTENTICAÇÃO Nº: 0000004118
SÉRIE: A - BECADO EM: 24 de janeiro de 2023
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 814806040002400100000010
CARTÓRIOS E SERVIÇOS - RUA 8 - PAR. NOVA - FONE: 3240-4219



Stephany Sousa Silva
Escrivante Autorizada

Certidão nº 288375/2023
03/04/2023, 19:24

Chave de Impressão: 05b01

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 03/04/2023, às 19:24.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

288378/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO**
Registro: **1517174945PA** RNP: **1517174945**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20220715798** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/01/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE PARAUPEBAS** CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**
Endereço do contratante: **QUADRA quadra especial** Nº: **s/n**
Complemento: **morro dos ventos** Bairro: **beira rio**
Cidade: **PARAUPEBAS** UF: **PA** CEP: **68151000**
Contrato: **20220011** Celebrado em: **17/01/2022**
Valor do contrato: **R\$ 1.690.824,02** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Moradia Popular**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS vicinal** Nº: **S/N**
Complemento: **Aldeias dos povos indígenas Xikrin nas Aldeias Odjan, Cateté e Djudjeko** Bairro: **Aldeia**
Cidade: **PARAUPEBAS** UF: **PA** CEP: **68151000**
Coordenadas Geográficas: **-6.068727, -49.903571**
Data de início: **17/01/2022** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Industrial**
Proprietário: **PREFEITURA DE PARAUPEBAS** CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**
Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #86 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 542.00 metro quadrado;**

Observações

Construção de 03 (três) unidades de centro de produção de farinha de mandioca do povo indígena Xikrin nas Aldeias Odjan, Cateté e Djudjek* no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Número da ART: **PA20230884754** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/01/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE PARAUPEBAS** CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**
Endereço do contratante: **QUADRA quadra especial** Nº: **s/n**
Complemento: **morro dos ventos** Bairro: **beira rio**
Cidade: **PARAUPEBAS** UF: **PA** CEP: **68151000**
Contrato: **20220011** Celebrado em: **17/01/2022**
Valor do contrato: **R\$ 1.690.824,02** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS vicinal** Nº: **S/N**
Complemento: **Aldeias dos povos indígenas Xikrin nas Aldeias Odjan, Cateté e Djudjeko** Bairro: **Aldeia**
Cidade: **PARAUPEBAS** UF: **PA** CEP: **68151000**
Coordenadas Geográficas: **-6.068727, -49.903571**
Data de início: **17/01/2022** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Industrial**
Proprietário: **PREFEITURA DE PARAUPEBAS** CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**
Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #86 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 542.00 metro quadrado;**

Observações

Construção de 03 (três) unidades de centro de produção de farinha de mandioca do povo indígena Xikrin nas Aldeias Odjan, Cateté e Djudjek* no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
Aditivo: **CONTRATO 20220011**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.

92



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

288378/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade em andamento

Número da ART: **PA20230886107** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE PARAUPEBAS** CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**
Endereço do contratante: QUADRA quadra especial Nº: s/n
Complemento: morro dos ventos Bairro: beira rio
Cidade: PARAUPEBAS UF: PA CEP: 68151000
Contrato: 20220011 Celebrado em: 17/01/2022
Valor do contrato: R\$ 1.780.607,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS vicinal Nº: S/N
Complemento: Aldeias dos povos indígenas Xikrin nas Aldeias Odjan, Cateté e Bairro: Aldeia
Djudjeko UF: PA CEP: 68515000
Cidade: PARAUPEBAS UF: PA CEP: 68515000
Coordenadas Geográficas: -6.068727, -49.903571
Data de início: 17/01/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Industrial
Proprietário: PREFEITURA DE PARAUPEBAS CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #86 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 542.00 metro quadrado;

Observações

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220011. O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual em supressões de itens do contrato no valor de R\$ 184.842,81 (cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais oitenta e um centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'a' e 'b', e § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 1.780.607,17 (um milhão, setecentos e oitenta mil, seiscentos e sete reais dezessete centavos).

Número da ART: **PA20230886131** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE PARAUPEBAS** CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**
Endereço do contratante: QUADRA quadra especial Nº: s/n
Complemento: morro dos ventos Bairro: beira rio
Cidade: PARAUPEBAS UF: PA CEP: 68151000
Contrato: 20220011 Celebrado em: 17/01/2022
Valor do contrato: R\$ 1.965.449,98 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS vicinal Nº: S/N
Complemento: Aldeias dos povos indígenas Xikrin nas Aldeias Odjan, Cateté e Bairro: Aldeia
Djudjeko UF: PA CEP: 68515000
Cidade: PARAUPEBAS UF: PA CEP: 68515000
Coordenadas Geográficas: -6.068727, -49.903571
Data de início: 17/01/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Industrial
Proprietário: PREFEITURA DE PARAUPEBAS CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #86 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 542.00 metro quadrado;

Observações

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220011. O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual de itens do contrato no valor de R\$ 74.453,54 (setenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta três reais e cinquenta e quatro centavos), e acréscimos de itens novos no valor de R\$ 200.172,42 (duzentos mil cento e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea "a" e "b" e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor de R\$ 1.965.449,98 (um milhão, novecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos)

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.

93



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

288378/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 29 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 288378/2023
07/02/2023, 12:26
9436A

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9436A



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 65 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.



ATESTADO TÉCNICO PARCIAL			
Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o profissional RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO , como Responsável Técnico pela empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA , prestou a Prefeitura Municipal de Parauapebas através da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB os serviços abaixo relacionados com as seguintes características: Medição 1 à 10			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODJÂN, CATETÉ E DJUDJEKÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
ENDEREÇO OBRA	Aldeia Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011
MEDIÇÕES	Boletim de Medição (BM) 1 à 10		
CONTRATADA	RAZÃO SOCIAL	BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 36.759.234/0001-64
	ENDEREÇO	Rodovia PA 275, 2229, KM 63, sala 1 térreo, Bairro Esplanada, Parauapebas - PARÁ	
	CEP	68515-000	REGISTRO CREA 15741574 - PA
	REPRESENTANTE	RODRIGO RIBERO LORDEIRO	CPF 986.897.892-00
CONTRATANTE	RAZÃO SOCIAL	Prefeitura Municipal de Parauapebas	CNPJ 22.980.999/0001-15
	ENDEREÇO	Morro dos Ventos, s/n°, Beira Rio II - Parauapebas/PA	
	CEP	68.515-000	REGISTRO CREA -
	REPRESENTANTE	Luiz Alberto Castilho	CPF 723.340.966*87
ART DE PROJETO E ORÇAMENTO	N°	PA20210633231	
	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS DOS SANTOS	
	RNP	1512392413	
ART DE FISCALIZAÇÃO	N°	PA20220734750	
	RESPONSÁVEL TÉCNICO	RAMON COSTA RODRIGUES	
	RNP	1518792405	
ART DE EXECUÇÃO	N°	PA20220715798	
	RESPONSÁVEL TÉCNICO	RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO	
	RNP	151717494-5	
CONTRATO	VALOR	R\$ 1.690.824,02	
	PRAZO DE VIGÊNCIA	17/01/2022 à 16/01/2023	
	PRAZO DE EXECUÇÃO	17/01/2022 à 16/07/2022	
1° ADITIVO	PRAZO DE VIGÊNCIA	17/07/2022 à 15/03/2023	
	PRAZO DE EXECUÇÃO	17/07/2022 à 14/11/2022	

Assinado de forma digital por LUIZ ALBERTO MOREIRA CASTILHO:72334096687
 DNE em BR, em CA-Brazil, em AC
 CERTIFICA MINAS vs.
 c15c105345070001000.usa@Presencial.
 ou=Certificação PF-As, em LUZ
 ALBERTO MOREIRA
 CASTILHO:72334096687

Luiz Alberto Castilho
 Secretaria Municipal de Obras
 Dec: 156/2022


Assinado de forma digital por RAMON COSTA RODRIGUES:05415419815362
 9815362

Ramon Costa Rodrigues
 Engenheiro Civil CREA RNP 1518792405
 Fiscal - Portaria: 32/2022 - CT 60.852

Parauapebas, 13 de Janeiro de 2023

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
 Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



A

Certidão nº 288378/2023
 03/04/2023, 19:21
 Chave de Impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 1 folhas

[Handwritten signatures]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.



ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODJÂN, CATETÉ E DJUDJEKÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011

CONTRATO - BM 1.Á 10				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
SERVIÇOS PRELIMINARES				
285897	1.1	Mobilização de bens e serviços - transporte com caminhão carroceria	txKm	1.125,00
285896	1.3	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.	m²	600,00
285909	1.4	Taxa do crea	un	1,00
285911	1.5	Instalações provisórias hidráulica e elétrica	un	1,00
285912	1.6	Locação da obra a trena	m²	600,00
285913	1.7	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
285914	2.1	Mestre de obras com encargos complementares	h	859,00
285930	2.2	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	217,00
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
285931	3.1	Preparo e regularização de terreno em desnível	m²	600,00
285932	3.2	Material para aterro - somente indenização	m³	77,43
285933	3.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3).	m³	77,43
285934	3.4	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, dmt até 30 km (unade: m³xkm). - Fornecimento	m³xkm	2.322,90
285935	3.5	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, adicional para dmt excedente a 30 km	m³xkm	7.355,85
285936	3.6	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos a percussão.	m²	269,02
MANUTENÇÃO DE CANTEIRO				
285937	4.1	Alojamento para oficiais / serventes	m²	30,00
285938	4.2	Instalação de refeitório provisório para canteiro de obras	m²	12,00
285939	4.3	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras.	m²	13,80
285940	4.4	Transporte horizontal manual mat. 1a.cat./entulho ate 30m	m³	45,00
285941	4.5	Confecção de cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m	un	1,00
285942	4.6	Proteção com fita zebra amarela l = 7 m e peça 7 x 7 cm	m	25,00
285943	4.7	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Bota fora	m³	45,00
285944	4.8	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, dmt até 30 km (unade: m³xkm). - bota fora	m³xkm	675,00
285945	4.9	Vigia noturno, hora efetivamente trabalhada de 18 h as 6 h - final de semana (com adicional com encargos complementares).	h	360,00
285946	4.10	Mobilização e desmobilização de pessoal até canteiro de obras	km	1.500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



A

Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21

Chave de Impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.



ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODJÂN, CATETÉ E DJUDIEKÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011

CONTRATO - BM 1 A 10				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
285947	4.11	Transporte com caminhão carroceria de 15 l - rodovia em revestimento primário	tkm	26.600,00
285948	4.12	Gerador portátil , potência 5500 va, potência do motor 13 cv	chp	417,40
	5.0	ESTRUTURA		
285949	5.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. - sapatas	m³	39,12
285950	5.2	Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de fôrma. - vigas	m³	9,16
285951	5.3	Reaterro manual apiloado com soquete.	m³	13,18
285953	5.4	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l	m³	2,01
285954	5.5	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m²	315,57
285955	5.6	Armação p/ concreto	kg	1.328,80
285956	5.7	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	22,34
285957	5.8	Lancamento/aplicacao manual de concreto	m³	22,34
	6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
285958	6.1	Impermeabilização viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm.	m²	83,76
	7.0	EXECUÇÃO DE ALVENARIA		
	7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
285959	7.1.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com	m²	256,37
285960	7.1.2	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	5,86
	7.2	REVESTIMENTO		
285961	7.2.1	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	512,74
285963	7.2.2	Reboco com argamassa 1:6:adif. plast.	m²	430,78
285964	7.2.3	Aluguel e montagem de andaime metalico	m²/mês	328,16
	7.3	FORNO E TANQUE DE PUBAGEM		
285965	7.3.1	Alvenaria de tijolo maciço 6 x 12 x 24* cm (l x a x c)	m²	12,47
285966	7.3.2	Construção de tanque de pubagem 2,04 x 1,50 com revestimento interno	un	1,00
	8.0	PISO, CALÇADA E RAMPA		
	8.1	PISO		
285967	8.1.1	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	11,50
285968	8.1.2	Lancamento/aplicacao manual de concreto - m³	m³	11,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



[Handwritten signature]

A

Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21
Chave de Impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.



ATESTADO TÉCNICO		
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODIÂN, CATETÉ E DJUDJEKÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ	
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO 20220011

CONTRATO - BM 1 A 10				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
285969	8.1.3	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima	m²	164,34
285970	8.1.4	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas	m²	178,24
	8.2	CALÇADA		
285971	8.2.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado.	m³	7,60
285972	8.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilizacão, espessura 150 micras.	m²	269,02
	8.3	RAMPA		
285973	8.3.1	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - rampa acessibilidade preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	1,85
	8.4	CANALETA		
285976	8.4.1	Escavação manual para canaleta	m³	0,67
285977	8.4.2	Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m)	m	5,56
	9	FORRO		
285979	9.1	Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação.	m²	41,47
	10	REVESTIMENTO DE PAREDE		
285980	10.1	Emboço com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	81,96
285981	10.2	Revestimento cerâmico para parede, 45 x 45 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. - m²	m²	81,96
	11	PINTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



[Handwritten signature]

Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21

Chave de Impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.



ATESTADO TÉCNICO		
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODJÂN, CATETÉ E DJUDJEKÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ	
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO 20220011

CONTRATO - BM 1 Á 10				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
285982	11.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	411,18
285983	11.2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	287,65
285984	11.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	287,65
285986	11.4	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão.	m²	123,53
	12	COBERTURA		
285988	12.1	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	kg	1.890,00
285989	12.2	Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm	m²	259,00
285990	12.3	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).	m²	66,00
285991	12.4	Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor a gasolina, potência do motor 13 cv - chp diurno.	chp	110,00
285997	12.5	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em revestimento primário - estrutura metálica e telhas	tkm	2.250,00
	13	ESQUADRIAS		
285998	13.1	Porta metálica galvanizada de abrir, com guarnição e ferragens, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m²	15,81
285999	13.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm	m²	2,40
286000	13.3	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	0,60
286001	13.4	Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão.	m	15,30
286002	13.5	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento.	m	9,50
286003	13.6	Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm	m²	0,58
	14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21

Chave de Impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

Rua Rio Dourado, s/nº, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.





ATESTADO TÉCNICO		
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODIÂN, CATETÉ E DJUDJEKÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ	
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO 20220011

CONTRATO - BM.1.Á.10				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	UN.
	14.1	HIDRÁULICA		
286004	14.1.1	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	m	128,56
286005	14.1.2	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	m	96,91
286006	14.1.3	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	m	10,55
286007	14.1.4	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	12,00
286008	14.1.5	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento -fornecimento e	un	6,00
286009	14.1.6	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	5,00
286011	14.1.7	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.	un	8,00
286012	14.1.8	Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	5,00
286013	14.1.9	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	5,00
286014	14.1.10	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	10,00
286017	14.1.11	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4" instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.	un	17,00
286019	14.1.12	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	14,00
286020	14.1.13	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	1,00
286021	14.1.14	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.	un	1,00
286022	14.1.15	Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	1,00
286023	14.1.16	Registro de esfera, pvc, soldável, dn 25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	3,00
286024	14.1.17	Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



A

Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21

Chave de Impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.





ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODJÂN, CATETÉ E DJUDJEKÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011

CONTRATO - BM.1 Á 10				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
286025	14.1.18	Tê, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	1,00
286026	14.1.19	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	1,00
286027	14.1.20	Tê de redução, pvc, soldável, dn 40 mm x 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	1,00
286028	14.1.21	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	1,00
286029	14.1.22	Tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.	un	4,00
286030	14.1.23	Tê, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	5,00
286031	14.1.24	Tê, pvc, soldável, dn 40 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	1,00
286032	14.1.25	Caixa d' água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	un	1,00
286033	14.1.26	Torneira de boia, roscável, 3/4", fornecida e instalada em reservação de água.	un	2,00
	14.2	ESGOTO MANIPUEIRA		
286132	14.2.1	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. Concreto	un	1,00
286133	14.2.2	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	1,00
286134	14.2.3	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.	un	1,00
286135	14.2.4	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	4,00
286136	14.2.5	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.	un	5,00
286137	14.2.6	Tê, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 x 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.	un	2,00
286138	14.2.7	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	2,00
286139	14.2.8	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



[Handwritten signature]

Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21
Chave de Impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

Rua Rio Dourado, s/nº, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.



ATESTADO TÉCNICO		
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODJÂN, CATETÉ E DJUDJEKÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ	
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO 20220011

CONTRATO - BM.1 A.10				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
286140	14.2.9	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	12,00
286151	14.2.10	Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	4,00
286153	14.2.11	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	1,00
286156	14.2.12	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	9,49
286158	14.2.13	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.	m	21,16
286160	14.2.14	Fossa septica em concreto armado - cap= 50 pessoas - coleta de residuos da fabricação de farinha.	un	1,00
286162	14.2.15	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m - coleta de residuos da fabricação de farinha.	un	1,00
286164	14.2.16	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas - coleta de residuos da fabricação de farinha.	un	1,00
	14.3	ESGOTO DOMÉSTICO		
286166	14.3.1	Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. Concreto	un	3,00
286176	14.3.2	Caixa sifonada de pvc c/ grelha - 150x150x50mm	un	2,00
286178	14.3.3	Sifão plastico tipo copo para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 "	un	5,00
286180	14.3.4	Válvula em plástico cromado tipo americana 3.1/2"x 1.1/2"sem adaptador para pia e tanque - fornecimento e instalação.	un	5,00
286183	14.3.5	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	2,00
286184	14.3.6	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	2,00
286186	14.3.7	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	2,00
286189	14.3.8	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	10,00
286191	14.3.9	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



Handwritten signature

Handwritten signature

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

Certidão nº 288378/2023

03/04/2023, 19:21

Chave de Impressão: 9436A

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 65 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.



semob
Secretaria Municipal
de Obras

ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODIÂN, CATETÉ E DJUDJERÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011

CONTRATO - BM 1 Á 10					
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN	
286192	14.3.10	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	3,00	
286194	14.3.11	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	13,00	
286196	14.3.12	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	13,00	
286197	14.3.13	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00	
286198	14.3.14	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	48,01	
286199	14.3.15	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalação em esgoto sanitário.	m	3,00	
286200	14.3.16	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	1,37	
286256	14.3.17	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	16,11	
286258	14.3.18	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	3,00	
286260	14.3.19	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	un	1,00	
286262	14.3.20	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	un	1,00	
286264	14.3.21	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00	
286266	14.3.22	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	3,00	
286268	14.3.23	Manguelra plástica preta - m	m	25,00	
	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
286272	15.1	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 32/40w ou tubo led 2 x 18/20 w (technolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led - Rev 01	un	5,00	
286275	15.2	Caixa retangular 4"x 2" , pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação.	un	28,00	
286278	15.3	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação.	un	5,00	

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



A

Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21

Chave de Impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

[Handwritten signature]




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.



semob
Secretaria Municipal
de Obras

ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODIÂN, CATETÉ E DIJDIKÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011

CONTRATO - BM 1 A 10				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
286280	15.4	Condutete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação.	un	1,00
286281	15.5	Condutete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação.	un	2,00
286285	15.6	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação.	un	13,00
286287	15.7	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	6,00
286291	15.8	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s12 (ref. vl-1.81 valeman ou similar)	un	56,00
286293	15.9	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 16,0mm2 - 0,6/1KV	m	4,00
286298	15.10	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 25,0mm2 - 0,6/1KV	m	16,00
286300	15.11	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 2,5mm2 - 450/750V	m	522,20
286301	15.12	Caixa alvenaria / reboco / c/ tampa concreto di=30x30x50 cm	un	1,00
286302	15.13	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	un	7,00
286304	15.14	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	un	1,00
286305	15.15	Placa 4"x2" com furo	un	3,00
286306	15.16	Interruptor paralelo (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	un	1,00
286307	15.17	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	un	17,00
286308	15.18	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação.	un	1,00
286309	15.19	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	un	4,00
286310	15.20	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação.	un	3,00
286311	15.21	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação.	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



wo
A
gld

Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21

Chave de impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

Rua Rio Dourado, s/nº, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará

Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.



104



ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODJÂN, CATETÉ E DJUDJEKÓ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011

CONTRATO - BM 1 Á 10					
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN	
286312	15.22	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação.	un	4,00	
286329	15.23	Disjuntor 3p - 63 a 100a - padrão din	un	1,00	
286332	15.24	Proteção contra surto Classe II, 1P, 20KA, 175V	un	4,00	
286334	15.25	Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Sifentoque, Ptal ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa	un	1,00	
286337	15.26	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2) - fornecimento e instalação.	m	4,00	
286340	15.27	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 25 mm (3/4) para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	14,40	
286344	15.28	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	94,70	
286346	15.29	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	4,00	
286349	15.30	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	un	46,00	
286351	15.31	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação.	un	2,00	
286353	15.32	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	43,50	
286355	15.33	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 18w ou tubo led 2 x 18w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led - Rev 01	un	5,00	
286256	15.34	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6,00	
286357	15.35	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	10,00	
286359	15.36	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação.	un	1,00	
TOTAL DA ETAPA ALDEIA CATETÉ					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
286383	16.1	Mobilização de bens e serviços - transporte com caminhão carroceria	txKm	990,00	
286392	16.2	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.	m²	600,00	
286394	16.3	Instalações provisórias hidráulica e elétrica	un	1,00	
286395	16.4	Locação da obra a trena	m²	600,00	
286397	16.5	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6,00	
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
17					

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



Certidão nº 288378/2023

03/04/2023, 19:21

Chave de Impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.

105



ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODIÂN, CATETÉ E DJUDIEKÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011

CONTRATO - BM 1 Á 10					
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN	
286398	17.1	Preparo e regularização de terreno em desnível	m ²	600,00	
286400	17.2	Material para aterro - somente indenização	m ³	77,43	
286402	17.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m ³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m ³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3).	m ³	77,43	
286403	17.4	Transporte com caminhão basculante de 18 m ³ , dmt até 30 km (unade: m ³ xkm). - Fornecimento	m ³ xkm	2.322,90	
286404	17.5	Transporte com caminhão basculante de 18 m ³ , adicional para dmt excedente a 30 km	m ³ xkm	8.517,30	
286405	17.6	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos a percussão.	m ²	269,02	
	18	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO			
286406	18.1	Alojamento para oficiais / serventes	m ²	30,00	
286409	18.2	Instalação de refeitório de obra	m ²	12,00	
286412	18.3	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras.	m ²	13,80	
286416	18.4	Transporte horizontal manual mat. 1a.cat./entulho ate 30m	m ³	45,00	
286417	18.5	Confecção de cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m	un	1,00	
286418	18.6	Proteção com fita zebreada amarela l = 7 m e peça 7 x 7 cm	m	25,00	
286419	18.7	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m ³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m ³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Bota fora	m ³	45,00	
286421	18.8	Transporte com caminhão basculante de 18 m ³ , dmt até 30 km (unade: m ³ xkm). - bota fora	m ³ xkm	675,00	
286422	18.9	Vigia noturno, hora efetivamente trabalhada de 22 h as 5 h (com adicional com encargos complementares	h	360,00	
286423	18.10	Mobilização e desmobilização de pessoal até canteiro de obras	km	1.310,00	
286425	18.11	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	23.610,00	
286449	18.12	Gerador portátil , potência 5500 va, potência do motor 13 cv	chp	419,40	
	19	ESTRUTURA			
286450	19.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. - sapatas	m ³	39,12	
286451	19.2	Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de fôrma. - vigas	m ³	9,16	
286458	19.3	Reaterro manual apoiado com soquete.	m ³	13,18	
286460	19.4	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l	m3	2,01	
286461	19.5	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m ²	315,57	
286462	19.6	Armação p/ concreto	kg	1.328,80	

Rua Rio Dourado, s/nº, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023

Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21
Chave de Impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

106



ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODJÂN, CATETÉ E DJUDJEKÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011

CONTRATO - BM 1 Á 10					
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN	
286463	19.7	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	22,34	
286464	19.8	Lancamento/aplicacao manual de concreto	m³	22,34	
	20	IMPERMEABILIZAÇÃO			
286465	20.1	Impermeabilização viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm.	m²	83,76	
	21	EXECUÇÃO DE ALVENARIA			
	21.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
286466	21.1.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com	m²	256,37	
286467	21.11	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	5,86	
	22.2	REVESTIMENTO			
286471	22.2.1	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	512,74	
286473	22.2.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	430,78	
286475	22.2.3	Aluguel e montagem de andaime metalico	m²/mês	328,16	
	22.3	FORNO E TANQUE DE PUBAGEM			
286476	22.3.1	Alvenaria de tijolo maciço 6 x 12 x 24* cm (l x a x c)	m²	24,94	
286477	22.3.2	Construção de tanque de pubagem 2,04 x 1,50 com revestimento interno	un	1,00	
	23	PISO, CALÇADA E RAMPA			
	23.1	PISO			
286478	23.1.1	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	11,50	
286479	23.1.2	Lancamento/aplicacao manual de concreto - m³	m³	11,50	
286480	23.1.3	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima	m²	164,34	
286481	23.1.4	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas	m²	178,24	
	23.2	CALÇADA			
286482	23.2.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado.	m³	7,60	
286483	23.2.2	Fornecimento/installação lona plástica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 micras.	m²	269,02	
	23.3	RAMPA			
286484	23.3.1	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - rampa acessibilidade preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	1,85	
	23.4	CANALETA			
286487	23.4.1	Escavação manual para canalata	m³	0,67	
286488	23.4.2	Canalata em concreto simples (0,40x0,30m)	m	5,56	
	24	FORRO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21
Chave de Impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.





ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODIÂN, CATETÉ E DIJUEKÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011

CONTRATO - BM 1 A 10				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
286491	24.1	Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação.	m²	41,47
	25	REVESTIMENTO DE PAREDE		
286492	25.1	Emboço com argamassa 1:6:adit, plast.	m²	81,96
286496	25.2	Revestimento cerâmico para parede, 50 x 50 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço. - m²	m²	81,96
	26	PINTURA		
286898	26.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	411,18
286501	26.2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	287,65
286509	26.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	287,65
286513	26.4	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão.	m²	123,53
	27	COBERTURA		
286514	27.1	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	kg	1.890,00
286515	27.2	Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm	m²	259,00
286516	27.3	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).	m²	66,00
286517	27.4	Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor a gasolina, potência do motor 13 cv - chp diurno.	chp	110,00
286518	27.5	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em revestimento primário - estrutura metálica e telhas	tkm	1.980,00
	28	ESQUADRIAS		
286519	28.1	Porta metálica galvanizada de abrir, com guarnição e ferragens, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m²	15,81
286520	28.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm	m²	2,40
286522	28.3	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	0,60
286523	28.4	Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão.	m	15,30
286524	28.5	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento.	m	9,50
286525	28.6	Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm	m²	0,58
	29	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	29.1	HIDRÁULICA		
286526	29.1.1	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	m	128,56
286527	29.1.2	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	m	96,91
286528	29.1.3	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	m	10,55
286529	29.1.4	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



Handwritten initials and signature

Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21
Chave de Impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.





ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODIÂN, CATETÉ E DJUDJEKÓ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011

CONTRATO - BM 1 A 10				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
286530	29.1.5	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e	un	6,00
286532	29.1.6	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	5,00
286534	29.1.7	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.	un	8,00
286536	29.1.8	Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	5,00
286537	29.1.9	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	5,00
286538	29.1.10	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	10,00
286539	29.1.11	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4" instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.	un	17,00
286540	29.1.12	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	14,00
286541	29.1.13	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	1,00
286542	29.1.14	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.	un	1,00
286543	29.1.15	Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	1,00
286544	29.1.16	Registro de esfera, pvc, soldável, dn 25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	3,00
286545	29.1.17	Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	5,00
286546	29.1.18	Tê, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	1,00
286547	29.1.19	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	1,00
286548	29.1.20	Tê de redução, pvc, soldável, dn 40 mm x 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	1,00
286549	29.1.21	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	1,00
286550	29.1.22	Tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21
Chave de Impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.



ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODJÂN, CATETÉ E DJUDJEKÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011

CONTRATO - BM 1 À 10				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
286551	29.1.23	Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	5,00
286552	29.1.24	Tê, pvc, soldável, dn 40 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	1,00
286553	29.1.25	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	un	1,00
286554	29.1.26	Torneira de boia, roscável, 3/4", fornecida e instalada em reservação de água.	un	2,00
29.2 ESGOTO MANIPUEIRA				
286555	29.2.1	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. Concreto	un	1,00
286556	29.2.2	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	1,00
286557	29.2.3	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.	un	1,00
286558	29.2.4	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	4,00
286559	29.2.5	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.	un	5,00
286560	29.2.6	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 x 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.	un	2,00
286561	29.2.7	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	2,00
286562	29.2.8	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	1,00
286563	29.2.9	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	12,00
286564	29.2.10	Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	4,00
286566	29.2.11	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	1,00
286569	29.2.12	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	9,49
286572	29.2.13	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.	m	21,16
286574	29.2.14	Fossa septica em concreto armado - cap= 50 pessoas - coleta de residuos da fabricação de farinha.	un	1,00
286577	29.2.15	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m - coleta de residuos da fabricação de farinha.	un	1,00

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



A

[Handwritten signature]

Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21
Chave de Impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.



semob
Secretaria Municipal
de Obras

ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODIÂN, CATETÉ E DJUDJEKÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011

CONTRATO - BM 1.Á 10				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
286579	29.2.16	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas - coleta de resíduos da fabricação de farinha.	un	1,00
	29.3	ESGOTO DOMÉSTICO		
286581	29.3.1	Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. Concreto	un	3,00
286584	29.3.2	Caixa sifonada de pvc c/ grelha - 150x150x50mm	un	2,00
286587	29.3.3	Sifao plastico tipo copo para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 "	un	5,00
286588	29.3.4	Válvula em plástico cromado tipo americana 3.1/2"x 1.1/2"sem adaptador para pia e tanque - fornecimento e instalação.	un	5,00
286589	29.3.5	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	2,00
286590	29.3.6	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	2,00
286591	29.3.7	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	2,00
286592	29.3.8	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	10,00
286593	29.3.9	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	2,00
286594	29.3.10	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	3,00
286595	29.3.11	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	13,00
286596	29.3.12	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	13,00
286597	29.3.13	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00
286598	29.3.14	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	48,01
286599	29.3.15	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalação em esgoto sanitário.	m	3,00
286600	29.3.16	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	1,37
286601	29.3.17	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	16,11
286602	29.3.18	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	3,00
286603	29.3.19	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	un	1,00
286604	29.3.20	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	un	1,00

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará

Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023




Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21

Chave de impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

111



semob
Secretaria Municipal
de Obras

ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODIÂN, CATETÉ E DJUDJEKÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011

CONTRATO - BM 1 Á 10					
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN	
286605	29.3.21	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00	
286606	29.3.22	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	3,00	
286607	29.3.23	Mangueira plástica preta - m	m	25,00	
	30	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
286608	30.1	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 32/40w ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led - Rev 01	un	5,00	
286609	30.2	Caixa retangular 4"x 2" , pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação.	un	28,00	
286610	30.3	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação.	un	5,00	
286611	30.4	Condutete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação.	un	1,00	
286612	30.5	Condutete de alumínio, tipo l, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação.	un	3,00	
286613	30.6	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação.	un	13,00	
286614	30.7	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	6,00	
286615	30.8	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s12 (ref. vl-1.81 valemam ou similar)	un	56,00	
286703	30.9	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 16,0mm2 - 0,6/1KV	m	4,00	
286704	30.10	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 25,0mm2 - 0,6/1KV	m	16,00	
286705	30.11	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 2,5mm2 - 450/750V	m	522,20	
286706	30.12	Caixa alvenaria / reboco / c/ tampa concreto di=30x30x50 cm	un	1,00	
286707	30.13	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	un	7,00	
286708	30.14	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	un	1,00	
286709	30.15	Placa 4"x2" com furo	un	3,00	
286710	30.16	Interruptor paralelo (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	un	1,00	
286711	30.17	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	un	17,00	
286712	30.18	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação.	un	1,00	
286713	30.19	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	un	4,00	

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.

112

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21

Chave de Impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas



ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODIÂN, CATETÉ E DJUDJERÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011

CONTRATO - BM 1 Á 10				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
286714	30.20	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação.	un	3,00
286715	30.21	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação.	un	4,00
286716	30.22	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação.	un	4,00
286717	30.23	Disjuntor 3p - 63 a 100a - padrão din	un	1,00
286718	30.24	Proteção contra surto Classe II, 1P, 20KA, 175V	un	4,00
286719	30.25	Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa	un	1,00
286720	30.26	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2) - fornecimento e instalação.	m	4,00
286721	30.27	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 25 mm (3/4) para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	14,40
286722	30.28	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	94,70
286723	30.29	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	4,00
286724	30.30	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	un	46,00
286725	30.31	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação.	un	2,00
286726	30.32	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	43,50
286727	30.33	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 18w ou tubo led 2 x 18w (tecnolux ref. fle-8157/232 ou similar), completa, com lâmpada tubo led - Rev 01	un	5,00
286728	30.34	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6,00
286729	30.35	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	10,00
286730	30.36	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação.	un	1,00
TOTAL DA ETAPA ALDEIA DJUDJERÔ				
SERVIÇOS PRELIMINARES				
286738	32.1	Mobilização de bens e serviços - transporte com caminhão carroceria	txKm	981,00
286739	32.3	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.	m²	600,00
286740	32.4	Instalações provisórias hidráulica e elétrica	un	1,00
286741	32.5	Locação da obra a trena	m²	600,00
286742	32.6	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6,00
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
286745	33.1	Preparo e regularização de terreno em desnível	m²	600,00
286747	33.2	Material para aterro - somente indenização	m³	77,43

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



[Handwritten signature]

Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21
Chave de Impressão: 9436A

[Handwritten signature]

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.



ATESTADO TÉCNICO		
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODJÂN, CATETÉ E DJUDJEKÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ	
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO 20220011

CONTRATO - BM 1 Á 10				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
286749	33.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3).	m³	77,43
286751	33.4	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, dmt até 30 km (unade: m³xkm). - Fornecimento	m³xkm	2.322,90
286753	33.5	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, adicional para dmt excedente a 30 km	m³xkm	8.439,87
286754	33.6	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos a percussão.	m²	269,02
34 MANUTENÇÃO DE CANTEIRO				
286756	34.1	Alojamento para oficiais / serventes	m²	30,00
286757	34.2	Instalação de refeitório de obra	m²	12,00
286759	34.3	Execução de almojarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras.	m²	13,80
286762	34.4	Transporte horizontal manual mat. 1a.cat./entulho até 30m	m³	45,00
286766	34.5	Confecção de cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m	un	1,00
286768	34.6	Proteção com fita zebreada amarela l = 7 m e peça 7 x 7 cm	m	25,00
286770	34.7	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Bota fora	m³	45,00
286772	34.8	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, dmt até 30 km (unade: m³xkm). - bota fora	m³xkm	675,00
286774	34.9	Vigia noturno, hora efetivamente trabalhada de 22 h as 5 h (com adicional com encargos complementares	h	360,00
286775	34.10	Mobilização e desmobilização de pessoal até canteiro de obras	km	1.208,00
286776	34.11	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	21.544,00
286778	34.12	Gerador portátil , potência 5500 va, potência do motor 13 cv	chp	402,40
35 ESTRUTURA				
286780	35.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. - sapatas	m³	39,12
286781	35.2	Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de fôrma. - vigas	m³	9,16
286784	35.3	Reaterro manual apiloado com soquete.	m³	13,18
286786	35.4	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l	m3	2,01
286788	35.5	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m²	315,57
286790	35.6	Armação p/ concreto	kg	1.328,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21

Chave de Impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.



ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODIÂN, CATETÉ E DJUDJEKÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011

CONTRATO - BM.1 Á 10				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
286793	35.7	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	22,34
286795	35.8	Lancamento/aplicacao manual de concreto	m³	22,34
	36	IMPERMEABILIZAÇÃO		
286797	36.1	Impermeabilização viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm.	m²	83,76
	37	EXECUÇÃO DE ALVENARIA		
	37.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
286804	37.1.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com	m²	256,37
286805	37.1.2	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	5,86
	37.2	REVESTIMENTO		
286807	37.2.1	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	512,74
286808	37.2.2	Reboco com argamassa 1:6:adil. plast.	m²	430,78
286809	37.2.3	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	328,16
	37.3	FORNO E TANQUE DE PUBAGEM		
286811	37.3.1	Alvenaria de tijolo maciço 6 x 12 x 24* cm (l x a x c)	m²	12,47
286813	37.3.2	Construção de tanque de pubagem 2,04 x 1,50 com revestimento interno	un	1,00
	38	PISO, CALÇADA E RAMPA		
	38.1	PISO		
286815	38.1.1	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	11,50
286817	38.1.2	Lancamento/aplicacao manual de concreto - m³	m³	11,50
286818	38.1.3	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima	m²	164,34
286819	38.1.4	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas	m²	178,24
	38.2	CALÇADA		
286821	38.2.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado.	m³	7,60
286822	38.2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 micras.	m²	269,02
	38.3	RAMPA		
286824	38.3.1	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - rampa acessibilidade preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	1,85
	38.4	CANALETA		
286828	38.4.1	Escavação manual para canaleta	m³	0,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21
Chave de Impressão: 9436A

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.



ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODIÂN, CATETÉ E DJUDJEKÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011

CONTRATO - BM 1 A 10				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
286829	38.4.2	Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m)	m	5,56
	39	FORRO		
286831	39.1	Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação.	m ²	41,47
	40	REVESTIMENTO DE PAREDE		
286832	40.1	Emboço com argamassa 1:6:adit. plast.	m ²	81,96
286833	40.2	Revestimento cerâmico para parede, 50 x 50 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. - m ²	m ²	81,96
	41	PINTURA		
286834	41.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m ²	411,18
286835	41.2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m ²	287,65
286836	41.4	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão.	m ²	123,53
	42	COBERTURA		
286838	42.1	Estrutura metálica p/ cobertura - (incl. pintura anti-corrosiva)	kg	1.890,00
286840	42.2	Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm	m ²	259,00
286841	42.3	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).	m ²	66,00
286842	42.4	Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor a gasolina, potência do motor 13 cv - chp diurno.	chp	110,00
286843	42.5	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em revestimento primário - estrutura metálica e telhas	tkm	1.962,00
	43	ESQUADRIAS		
286844	43.1	Porta metálica galvanizada de abrir, com guarnição e ferragens, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m ²	15,81
286845	43.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm	m ²	2,40
286846	43.3	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m ²	0,60
286847	43.4	Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão.	m	15,30
286848	43.5	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento.	m	9,50
286849	43.6	Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm	m ²	0,58
	44	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	44.1	HIDRÁULICA		
286850	44.1.1	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	m	128,56
286851	44.1.2	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	m	96,91
286853	44.1.3	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	m	10,55
286854	44.1.4	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	12,00

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



[Handwritten signature]

Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21

Chave de Impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

116



PREFEITURA DE
PARAUAPEBAS
Aqui tem força. Aqui tem trabalho.

semob
Secretaria Municipal
de Obras

ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODIÂN, CATETÉ E DJUDJEKÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011

CONTRATO - BM 1 Á 10				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
286855	44.1.5	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento -fornecimento e	un	6,00
286856	44.1.6	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	5,00
286857	44.1.7	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.	un	8,00
286859	44.1.8	Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	5,00
286860	44.1.9	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	5,00
286861	44.1.10	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 286378/2023, emitida em 07/02/2023



Certidão nº 286378/2023
03/04/2023, 19:21

Chave de Impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

Rua Rio Dourado, s/nº, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.


117



ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODIÂN, CATETÉ E DJUDJEKÓ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011

CONTRATO - BM.1.Á.10				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
286862	44.1.11	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4" instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.	un	17,00
286863	44.1.12	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	14,00
286864	44.1.13	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	1,00
286865	44.1.14	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.	un	1,00
286866	44.1.15	Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	1,00
286867	44.1.16	Registro de esfera, pvc, soldável, dn 25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	3,00
286869	44.1.18	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	1,00
286870	44.1.19	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	1,00
286871	44.1.20	Tê de redução, pvc, soldável, dn 40 mm x 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	1,00
286872	44.1.21	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	1,00
286873	44.1.22	Tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.	un	4,00
286874	44.1.23	Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	5,00
286875	44.1.24	Tê, pvc, soldável, dn 40 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	1,00
286877	44.1.25	Caixa d' água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	un	1,00
286884	44.1.26	Torneira de boia, roscável, 3/4", fornecida e instalada em reservação de água.	un	2,00
	44.2	ESGOTO MANIPUEIRA		
286885	44.2.1	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. Concreto	un	1,00
286886	44.2.2	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta clástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	1,00
286887	44.2.3	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21

Chave de impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

[Handwritten signature]

Rua Rio Dourado, s/nº, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br




Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.



ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODIÂN, CATETÉ E DJUDJEKÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011

CONTRATO - BM 1 Á 10				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
286888	44.2.4	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	4,00
286890	44.2.5	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.	un	5,00
286892	44.2.6	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 x 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.	un	2,00
286895	44.2.7	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	2,00
286896	44.2.8	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	1,00
286897	44.2.9	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	12,00
286900	44.2.10	Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	4,00
286901	44.2.11	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	1,00
286902	44.2.12	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	9,49
286903	44.2.13	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.	m	21,16
286904	44.2.14	Fossa septica em concreto armado - cap= 50 pessoas - coleta de residuos da fabricação de farinha.	un	1,00
286905	44.2.15	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m - coleta de residuos da fabricação de farinha.	un	1,00
286907	44.2.16	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas - coleta de residuos da fabricação de farinha.	un	1,00
	44.3	ESGOTO DOMÉSTICO		
286909	44.3.1	Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. Concreto	un	3,00
286911	44.3.2	Caixa sifonada de pvc c/ grelha - 150x150x50mm	un	2,00
286914	44.3.3	Sifao plastico tipo copo para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	un	5,00
286915	44.3.4	Válvula em plástico cromado tipo americana 3.1/2"x 1.1/2"sem adaptador para pia e tanque - fornecimento e instalação.	un	5,00
286917	44.3.5	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	2,00
286919	44.3.6	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	2,00
286921	44.3.7	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



A

[Handwritten signature]

Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21
Chave de impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br




Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.



ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODIÂN, CATETÉ E DJUDJEKÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011

CONTRATO - BM 1.Á 10				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
286922	44.3.8	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	un	10,00
286923	44.3.9	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	2,00
286924	44.3.10	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	3,00
286929	44.3.11	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

[Handwritten signature]

Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21

Chave de impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.



ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODIÂN, CATETÉ E DJUDIEKÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011

CONTRATO - BM 1 A 10				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
286931	44.3.12	Luva simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	13,00
286932	44.3.13	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00
286934	44.3.14	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	48,01
286935	44.3.15	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalação em esgoto sanitário.	m	3,00
286939	44.3.16	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	1,37
286941	44.3.17	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	16,11
286942	44.3.18	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	3,00
286943	44.3.19	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	un	1,00
286945	44.3.20	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	un	1,00
286947	44.3.21	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00
286949	44.3.22	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	3,00
286950	44.3.23	Mangueira plástica preta - m	m	25,00
45 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
286952	45.1	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 32/40w ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led - Rev 01	un	5,00
286954	45.2	Caixa retangular 4"x 2" , pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação.	un	28,00
286955	45.3	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação.	un	5,00
286956	45.4	Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação.	un	1,00
286957	45.5	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação.	un	3,00
286958	45.6	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação.	un	13,00
286959	45.7	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	6,00
286960	45.8	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s12 (ref. VI-1.81 valeman ou similar)	un	56,00
286961	45.9	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 16,0mm2 - 0,6/1KV	m	4,00
286962	45.10	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 25,0mm2 - 0,6/1KV	m	16,00

Rua Rio Dourado, s/n°, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



[Handwritten signature]

Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21

Chave de Impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.



ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODJÂN, CATETÉ E DIUDJEKÓ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011

CONTRATO - BM 1 Á 10				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
286963	45.11	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 2,5mm ² - 450/750V	m	522,20
286965	45.12	Caixa alvenaria / reboco / c/ tampa concreto di=30x30x50 cm	un	1,00
286967	45.13	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	un	7,00
286969	45.14	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	un	1,00
286970	45.15	Placa 4"x2" com furo	un	3,00
286971	45.16	Interruptor paralelo (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	un	1,00
286972	45.17	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	un	17,00
286974	45.18	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação.	un	1,00
286975	45.19	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	un	4,00
286977	45.20	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação.	un	3,00
286979	45.21	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação.	un	4,00
286980	45.22	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação.	un	4,00
286982	45.23	Disjuntor 3p - 63 a 100a - padrão din	un	1,00
286984	45.24	Proteção contra surto Classe II, 1P, 20KA, 175V	un	4,00
286987	45.25	Interruptor para chuva, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa	un	1,00
286989	45.26	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2) - fornecimento e instalação.	m	4,00
286992	45.27	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 25 mm (3/4) para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	14,40
286994	45.28	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	94,70
286996	45.29	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/ tubo galvanizado	un	4,00
286998	45.30	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	un	46,00
287000	45.31	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação.	un	2,00
287002	45.32	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	43,50

Rua Rio Dourado, s/nº, Beira Rio - CEP: 68.515-000
Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



[Handwritten signature]

Certidão nº 288378/2023
03/04/2023, 19:21
Chave de Impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.



ATESTADO TÉCNICO			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA DO POVO INDÍGENA XIKRIN NAS ALDEIAS DE ODJÂN, CATETÉ E DJUDJEKÔ NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NO ESTADO DO PARÁ		
END. OBRA	Aldeias do Xikrin - Parauapebas/PA	CONTRATO	20220011

CONTRATO - BM 1 Á 10				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	UN
287003	45.33	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 18w ou tubo led 2 x 18w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lâmpada tubo led - Rev 01	un	5,00
287005	45.34	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6,00
287007	45.35	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	10,00
287008	45.36	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação.	un	1,00
TOTAL DA ETAPA ALDEIAO-ODJA				

Assinado de forma digital por LUIZ ALBERTO MOREIRA CASTILHO:72334096687
CPF: 015726040101 - MEC CERTIFICA
 VINA5 v5.0 ou 10334987000184
 equi@fiscalnet.com - Certificado PP AS - em LUIZ ALBERTO MOREIRA CASTILHO:72334096687

LUIZ ALBERTO M. CASTILHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
 DEC 156/2022

Assinado de forma digital por RAMON COSTA RODRIGUES:05419815362
CPF: 015726040101 - MEC CERTIFICA
 VINA5 v5.0 ou 10334987000184
 equi@fiscalnet.com - Certificado PP AS - em RAMON COSTA RODRIGUES:05419815362

RAMON C RODRIGUES
 ENG. CIVIL / FISCAL
 Fiscal - Portaria: 32/2022 - CT 60.852

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288378/2023, emitida em 07/02/2023



Rua Rio Dourado, s/nº, Beira Rio - CEP: 68.515-000
 Parauapebas/PA - (94) 3356-1800 / 1816

[Handwritten signature]

Certidão nº 288378/2023
 03/04/2023, 19:21

Chave de Impressão: 9436A

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 28 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 03/04/2023, às 19:21.



BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

RODOVIA PA 275, 2229, KM 63 SALA 01 TÉRREO

CNPJ: 36759234/0001-64

DECLARAÇÃO RENUNCIA DE VISITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO

TOMADA DE PREÇO 004/2023


PROPONENTE: BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ DA PREPONENTE: 36.759.234/0001-64

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL inscrito no CNPJ n.º 36.759.234/0001-64 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO portador(a) da Carteira de Identidade n.º 5734196 SSP/GO e do CPF n.º 986.897.892-00 DECLARO sob as penalidades da lei, que a empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, estabelecida na Pa 275 km 63 nº 2229, sala 01 térreo, cep 68515-000 em Parauapebas no Pará, Telefone(94) 98119.8118, e-mail: brsolucoespa@gmail.com, inscrita no CNPJ sob n.º 36.759.234/0001-64.

declaramos que temos pleno conhecimento das condições de prestação dos serviços, dispensando-se neste caso, efetuar visita ao local onde os serviços serão executados, conforme disposto no item 8.3 deste edital.

PARAUAPEBAS – PA 28 DE AGOSTO DE 2023



RODRIGO
RIBEIRO
LORDEIRO:9
8689789200

Assinado de forma
digital por
RODRIGO RIBEIRO
LORDEIRO-986897
89200
Dados: 2023.08.29
02:54:25 -03:00

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 36.759.234/0001-64 RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
PROPRIETARIO

CPF: 986.897.892-00
RG: 5734196 SSP GO

E-mail: brsolucoespa@gmail.com

(Handwritten signatures and initials)



BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

RODOVIA PA 275, 2229, KM 63 SALA 01 TÉRREO

CNPJ: 36759234/0001-64

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7o , CF/88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO

TOMADA DE PREÇO 003/2023

PROPONENTE: BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ DA PREPONENTE: 36.759.234/0001-64

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL inscrito no CNPJ n.º 36.759.234/0001-64 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO portador(a) da Carteira de Identidade n.º 5734196 SSP/GO e do CPF n.º 986.897.892-00 DECLARO sob as penalidades da lei, que a empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, estabelecida na Pa 275 km 63 nº 2229, sala 01 térreo, cep 68515-000 em Parauapebas no Pará, Telefone(94) 98119.8118, e-mail: brsolucoespa@gmail.com, inscrita no CNPJ sob n.º 36.759.234/0001-64.

DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7o, da Constituição Federal e com a Lei Nº 9.854/99. Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

PARAUAPEBAS - PA 28 DE AGOSTO DE 2023

RODRIGO
RIBEIRO
LORDEIRO:98
689789200

Assinado de forma digital
por: RODRIGO RIBEIRO
LORDEIRO:98689789200
Dados: 2023.08.29
02:54:05 -03'00'

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 36.759.234/0001-64 RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
PROPRIETARIO

CPF: 986.897.892-00
RG: 5734196 SSP GO

E-mail: brsolucoespa@gmail.com



BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

RODOVIA PA 275, 2229, KM 63 SALA 01 TÉRREO

CNPJ: 36759234/0001-64

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO

TOMADA DE PREÇO 004/2023

PROPONENTE: BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ DA PREPONENTE: 36.759.234/0001-64

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL inscrito no CNPJ n.º 36.759.234/0001-64 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO portador(a) da Carteira de Identidade n.º 5734196 SSP/GO e do CPF n.º 986.897.892-00 DECLARO sob as penalidades da lei, que a empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, estabelecida na Pa 275 km 63 nº 2229, sala 01 térreo, cep 68515-000 em Parauapebas no Pará, Telefone(94) 98119.8118, e-mail: brsolucoespa@gmail.com, inscrita no CNPJ sob n.º 36.759.234/0001-64.

DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal Nº 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou recuperação judicial. Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie

PARAUAPEBAS – PA 28 DE AGOSTO DE 2023

RODRIGO
RIBEIRO
LORDEIRO:9
8689789200

Assinado de forma
digital por RODRIGO
RIBEIRO
LORDEIRO:986897892
00
Dados: 2023.08.29
02:53:45 -03'00'

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 36.759.234/0001-64 RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
PROPRIETARIO

CPF: 986.897.892-00
RG: 5734196 SSP GO

E-mail: brsolucoespa@gmail.com



BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

RODOVIA PA 275, 2229, KM 63 SALA 01 TÉRREO

CNPJ: 36759234/0001-64

ANEXO XIV – MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUÍO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO

TOMADA DE PREÇO 004/2023

PROPONENTE: BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ DA PROPONENTE: 36.759.234/0001-64

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL inscrito no CNPJ n.º 36.759.234/0001-64 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO portador(a) da Carteira de Identidade n.º 5734196-SSP/GO e do CPF n.º 986.897.892-00 DECLARO sob as penalidades da lei, que a empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, estabelecida na Pa 275 km 63 nº 2229, sala 01 térreo, cep 68515-000 em Parauapebas no Pará, Telefone(94) 98119.8118, e-mail: brsolucoespa@gmail.com, inscrita no CNPJ sob n.º 36.759.234/0001-64.

declara para fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada:

✓ Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;

✓ Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas; ✓ Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

✓ Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis; Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a Prefeitura Municipal de Esperantina – TO.

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim

E-mail: brsolucoespa@gmail.com



BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

RODOVIA PA 275, 2229, KM 63 SALA 01 TÉRREO

CNPJ: 36759234/0001-64

entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário Prefeitura Municipal de Esperantina – TO, nem mesmo para obter decisão favorável à os seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários da Prefeitura Municipal de Esperantina – TO;

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de Esperantina – TO em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente. E, declara que:

7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

PARAUAPERAS – PA 28 DE AGOSTO DE 2023

E-mail: brsolucoespa@gmail.com



BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

RODOVIA PA 275, 2229, KM 63 SALA 01 TÉRREO


CNPJ: 36759234/0001-64

RODRIGO
RIBEIRO
LORDEIRO:9
8689789200


Assinado de forma
digital por
RODRIGO RIBEIRO
LORDEIRO:986897
89200
Dados: 2023.08.29
02:53:14 -03'00'

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 36.759.234/0001-64 RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
PROPRIETARIO

CPF: 986.897.892-00
RG: 5734196 SSP GO



E-mail: brsolucoespa@gmail.com



BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

RODOVIA PA 275, 2229, KM 63 SALA 01 TÉRREO

CNPJ: 36759234/0001-64

ANEXO XV – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE O(S) EMPRESÁRIO / SÓCIO(S) / DIRIGENTE(S) / RESPONSÁVEL(ÉIS) TÉCNICO(S) NÃO É(SÃO) SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA – TO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO

TOMADA DE PREÇO 004/2023

PROPONENTE: BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ DA PREPONENTE: 36.759.234/0001-64

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL inscrito no CNPJ n.º 36.759.234/0001-64 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO portador(a) da Carteira de Identidade n.º 5734196 SSP/GO e do CPF n.º 986.897.892-00 DECLARO sob as penalidades da lei, que a empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, estabelecida na Pa 275 km 63 n.º 2229, sala 01 térreo, cep 68515-000 em Parauapebas no Pará, Telefone(94) 98119.8118, e-mail: brsolucoespa@gmail.com, inscrita no CNPJ sob n.º 36.759.234/0001-64.

DECLARA sob as penas da lei, que o(s) empresário, sócio(s), dirigente(s) e/ou responsável(éis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) da administração pública municipal de Esperantina – TO, não estando, portanto, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie". Local


PARAUAPEBAS – PA 28 DE AGOSTO DE 2023

RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
Assinado de forma digital por
RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO:98689789200
Dados: 2023.08.29 02:52:46 -03'00'

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 36.759.234/0001-64 RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
PROPRIETARIO

CPF: 986.897.892-00
RG: 5734196 SSP GO

E-mail: brsolucoespa@gmail.com



BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

RODOVIA PA 275, 2229, KM 63 SALA 01 TÉRREO

CNPJ: 36759234/0001-64

ANEXO XVI – MODELO DE DECLARAÇÃO IDONEIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO

TOMADA DE PREÇO 004/2023

PROPONENTE: BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ DA PREPONENTE: 36.759.234/0001-64

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL inscrito no CNPJ n.º 36.759.234/0001-64 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO portador(a) da Carteira de Identidade n.º 5734196 SSP/GO e do CPF n.º 986.897.892-00 DECLARO sob as penalidades da lei, que a empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, estabelecida na Pa-275 km 63 nº 2229, sala 01 térreo, cep 68515-000 em Parauapebas no Pará, Telefone(94) 98119.8118, e-mail: brsolucoespa@gmail.com, inscrita no CNPJ sob n.º 36.759.234/0001-64.

DECLARA sob as penas da lei, que inexistente qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade, que a impeça de participar de licitações e/ou ser contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas (Federal, Estaduais ou Municipais). Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados. Declaramos que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser contratada por administração pública.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes a espécie".

SOLUÇÕES


PARAUAPEBAS – PA 28 DE AGOSTO DE 2023

RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO:9 8689789200
Assinado de forma digital por RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO:98689789200
Dados: 2023.08.29 02:52:27 -03'00'

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 36.759.234/0001-64 RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
PROPRIETARIO

CPF: 986.897.892-00
RG: 5734196 SSP GO

E-mail: brsolucoespa@gmail.com



BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

RODOVIA PA 275, 2229, KM 63 SALA 01 TÉRREO

CNPJ: 36759234/0001-64

ANEXO XVII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL COM SENTENÇA DEFINITIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO

TOMADA DE PREÇO 004/2023

PROPONENTE: BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ DA PREPONENTE: 36.759.234/0001-64

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL inscrito no CNPJ n.º 36.759.234/0001-64 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO portador(a) da Carteira de Identidade n.º 5734196 SSP/GO e do CPF n.º 986.897.892-00 DECLARO sob as penalidades da lei, que a empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, estabelecida na Pa 275 km 63 n.º 2229, sala 01 térreo, cep 68515-000 em Parauapebas no Pará, Telefone(94) 98119.8118, e-mail: brsolucoespa@gmail.com, inscrita no CNPJ sob n.º 36.759.234/0001-64.

declara sob as penas da lei, que esta empresa [incluindo empresário(s), sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e/ou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação] não estão respondendo processo judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas governamentais, relativamente a fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

PARAUAPEBAS – PA 28 DE AGOSTO DE 2023

RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
Assinado de forma digital por RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO-98689789200
98689789200
Dados: 2023.08.29 02:52:09 -03'00'

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 36.759.234/0001-64 RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
PROPRIETARIO

CPF: 986.897.892-00
RG: 5734196 SSP GO

E-mail: brsolucoespa@gmail.com



BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

RODOVIA PA 275, 2229, KM 63 SALA 01 TÉRREO

CNPJ: 36759234/0001-64

ANEXO XVIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 29, INCISO IX COM 54, INCISO I, ALÍNEA "A" E INCISO II, ALÍNEA "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO

TOMADA DE PREÇO 004/2023

PROPONENTE: BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ DA PREPONENTE: 36.759.234/0001-64

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL inscrito no CNPJ n.º 36.759.234/0001-64 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO portador(a) da Carteira de Identidade n.º 5734196 SSP/GO e do CPF n.º 986.897.892-00 DECLARO sob as penalidades da lei, que a empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, estabelecida na Pa 275 km 63 n.º 2229, sala 01 térreo, cep 68515-000 em Parauapebas no Pará, Telefone(94) 98119.8118, e-mail: brsolucoespa@gmail.com, inscrita no CNPJ sob n.º 36.759.234/0001-64.

declara sob as penas da lei, que o(s) proprietário(s) e/ou sócio(s) exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os impedimentos previstos nos artigos 29, inciso IX com 54, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.


Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

PARAUAPEBAS – PA 28 DE AGOSTO DE 2023

RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
Assinado de forma digital por RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO: 98689789200
Dados: 2023.08.29 02:51:52 -03'00'

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 36.759.234/0001-64 **RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO**
PROPRIETARIO
CPF: 986.897.892-00
RG: 5734196 SSP GO

E-mail: brsolucoespa@gmail.com



BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

RODOVIA PA 275, 2229, KM 63 SALA 01 TÉRREO

CNPJ: 36759234/0001-64

ANEXO XIX – MODELO DE DECLARAÇÃO COMPROVANDO QUE A EMPRESA LICITANTE RECEBEU OS DOCUMENTOS E QUE TOMOU TODAS AS INFORMAÇÕES E AS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO TOMADA DE PREÇO 004/2023

PROPONENTE: BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ DA PREPONENTE: 36.759.234/0001-64

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL inscrito no CNPJ n.º 36.759.234/0001-64 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO portador(a) da Carteira de Identidade n.º 5734196 SSP/GO e do CPF n.º 986.897.892-00 DECLARO sob as penalidades da lei, que a empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, estabelecida na Pa 275 km.63 nº 2229, sala 01 térreo, cep 68515-000 em Parauapebas no Pará, Telefone(94) 98119.8118, e-mail: brsolucoespa@gmail.com, inscrita no CNPJ sob n.º36.759.234/0001-64.

declara sob as penas da Lei, que recebeu todos os documentos e que tomou todas as informações e as condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, conforme determinado pelo art. 30, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

PARAUAPEBAS – PA 28 DE AGOSTO DE 2023

RODRIGO
RIBEIRO
LORDEIRO-9868
9789200

Assinado de forma
digital por RODRIGO
RIBEIRO
LORDEIRO-98689789200
0264341960001-64

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ: 36.759.234/0001-64


RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO

PROPRIETARIO

CPF: 986.897.892-00

RG: 5734196 SSP GO

E-mail: brsolucoespa@gmail.com



BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

RODOVIA PA 275, 2229, KM 63 SALA 01 TÉRREO

CNPJ: 36759234/0001-64

ANEXO XX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DE MAIOR RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO

TOMADA DE PREÇO 004/2023

PROPONENTE: BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ DA PREPONENTE: 36.759.234/0001-64

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL inscrito no CNPJ n.º 36.759.234/0001-64 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO portador(a) da Carteira de Identidade n.º 5734196 SSP/GO e do CPF n.º 986.897.892-00 DECLARO sob as penalidades da lei, que a empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, estabelecida na Pa 275 km 63 n.º 2229, sala 01 térreo, cep 68515-000 em Parauapebas no Pará, Telefone(94) 98119.8118, e-mail: brsolucoespa@gmail.com, inscrita no CNPJ sob n.º 36.759.234/0001-64.

DECLARA sob as penas da Lei, que a atividade descrita abaixo, devidamente enquadrada na Classificação Nacional de Atividades Econômicas/CNAE, representa a atividade de maior receita desta empresa:

Código da CNAE:4120-4/00

Descrição da atividade: CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes a espécie".

PARAUAPEBAS – PA 28 DE AGOSTO DE 2023


RODRIGO
RIBEIRO
LORDEIRO:9
8689789200

Assinado de forma digital
por RODRIGO RIBEIRO
LORDEIRO:98689789200
Data: 2023.08.29
02:50:58 -03'00'

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 36.759.234/0001-64 RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
PROPRIETARIO

CPF: 986.897.892-00
RG: 5734196 SSP GO

E-mail: brsolucoespa@gmail.com



BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

RODOVIA PA 275, 2229, KM 63 SALA 01 TÉRREO

CNPJ: 36759234/0001-64

ANEXO XIII - MODELO DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO

TOMADA DE PREÇO 004/2023

PROPONENTE: BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ DA PREPONENTE: 36.759.234/0001-64

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL inscrito no CNPJ n.º 36.759.234/0001-64 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO portador(a) da Carteira de Identidade n.º 5734196 SSP/GO e do CPF n.º 986.897.892-00 DECLARO sob as penalidades da lei, que a empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, estabelecida na Pa 275 km 63 nº 2229, sala 01 térreo, cep 68515-000 em Parauapebas no Pará, Telefone(94) 98119.8118, e-mail: brsolucoespa@gmail.com, inscrita no CNPJ sob n.º36.759.234/0001-64.

DECLARA para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, julgamento das propostas de preços, habilitação/inabilitação e que temos pleno e total conhecimento do edital e anexos deste certame, não possuindo ainda, quaisquer restrições ao caráter competitivo desta licitação.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie"

PARAUAPEBAS - PA 28 DE AGOSTO DE 2023

RODRIGO
RIBEIRO
LORDEIRO:986
89789200

Assinado de forma
digital por RODRIGO
RIBEIRO
LORDEIRO:98689789200
Dados: 2023.08.29
02:50:40 -03'00'

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 36.759.234/0001-64 RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
PROPRIETARIO

CPF: 986.897.892-00
RG: 5734196 SSP GO

E-mail: brsolucoespa@gmail.com



BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

RODOVIA PA 275, 2229, KM 63 SALA 01 TÉRREO

CNPJ: 36759234/0001-64

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO

TOMADA DE PREÇO 004/2023

PROPONENTE: BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ DA PREPONENTE: 36.759.234/0001-64

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL inscrito no CNPJ n.º 36.759.234/0001-64 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO portador(a) da Carteira de Identidade n.º 5734196 SSP/GO e do CPF n.º 986.897.892-00 DECLARO sob as penalidades da lei, que a empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, estabelecida na Pa 275 km 63 n.º 2229, sala 01 térreo, cep 68515-000 em Parauapebas no Pará, Telefone(94) 98119.8118, e-mail: brsolucoespa@gmail.com, inscrita no CNPJ sob n.º36.759.234/0001-64.

DECLARA, para fins do disposto no subitem do edital, do TOMADA DE PREÇO Nº ____/____, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

PARAUAPEBAS – PA 28 DE AGOSTO DE 2023

RODRIGO
RIBEIRO
LORDEIRO: 9
8689789200

Assinado de forma
digital por RODRIGO
RIBEIRO
LORDEIRO:98689789
200
Dados: 2023.08.29
02:50:17 -03'00'

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 36.759.234/0001-64 RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO
PROPRIETARIO

CPF: 986.897.892-00
RG: 5734196 SSP GO

E-mail: brsolucoespa@gmail.com