



DN CONSTRUÇÕES

N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 17.385.802/0001-60

# PROPOSTA DE PREÇO

RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA

ENDEREÇO: RUA PADRE JOSIMO, 2218-A, CENTRO, ESPERANTINA - TO


CNPJ: 17.385.802/0001-60

REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

DATA DE REALIZAÇÃO 15/03/2023 às 10h00min

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ESPERANTINA/TO.

LOCAL: RUA JK, MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - TO



**N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

### RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA – TO.  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL ESPERANTINA – TO.  
 REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023  
 DATA DE REALIZAÇÃO 15/03/2023 às 10h00min  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ESPERANTINA/TO.

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital da TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023.

#### 1. PROPONENTE:

Nome: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA  
 CNPJ: 17.385.802/0001-60  
 Endereço: RUA PADRE JOSIMO, Nº 2218A, CENTRO, ESPERANTINA – TO  
 Telefone: (63) 981227512  
 E-mail: [nconstrutora@hotmail.com](mailto:nconstrutora@hotmail.com)

#### 2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO

Nome: HYAGO LIMA AMARAL  
 CPF: 613.074.153-77  
 RG: 047148952013-1 SSP MA  
 Nacionalidade: BRASILEIRO  
 Estado Civil: SOLTEIRO  
 Profissão: EMPRESÁRIO  
 Endereço: Rua São Bernardo, s/n – centro – Esperantina – TO.

3. **VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:** R\$ - 714.178,43 (Setecentos e Quatorze Mil e Cento e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos)

4. **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 dias


5. **PRAZO DE ENTREGA:** 150 dias

6. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto.

#### 7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

BANCO DO BRASIL  
 Agencia: 1305-6  
 Conta Corrente: 33.421-9

Esperantina – TO, 15 de março de 2023.

  
**HYAGO LIMA AMARAL**  
**RG 047148952013-1 SSP MA**

  
**Jose Kilmann de Oliveira Filho**  
 Emprego: Assessor  
 RNP: 1985/3949

N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 17.385.802/0001-60

RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA  
ENDEREÇO: RUA PADRE JOSIMO, 2218-A, CENTRO, ESPERANTINA - TO  
CNPJ: 17.385.802/0001-60

REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

DATA DE REALIZAÇÃO 15/03/2023 às 10h00min

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ESPERANTINA/TO.

LOCAL: RUA JK, MUNICIPIO DE ESPERANTINA - TO

PROPOSTA DE PREÇO

						BDI =	21,83%	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R\$ SEM BDI	R\$ COM BDI	TOTAL		
1.	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL</b>							
1.1.	<b>CANTEIRO DE OBRA</b>						R\$	16.712,35
1.1.0.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	8,00	R\$ 426,88	R\$ 520,07	R\$	4.160,54	
1.1.0.0.2.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M²	12,00	R\$ 858,56	R\$ 1.045,98	R\$	12.551,80	
<b>VALOR PARCIAL CANTEIRO DE OBRA (R\$)</b>						R\$	16.712,35	
1.2.	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>						R\$	42.472,98
1.2.0.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	5,00	R\$ 6.972,50	R\$ 8.494,60	R\$	42.472,98	
<b>VALOR PARCIAL SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (R\$)</b>						R\$	42.472,98	
1.3.	<b>EXECUÇÃO DOS VESTIÁRIOS</b>						R\$	364.871,97
1.3.1.	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							
1.3.1.0.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	51,20	R\$ 50,52	R\$ 61,55	R\$	3.151,28	
1.3.1.0.2.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M²	259,90	R\$ 2,50	R\$ 3,05	R\$	791,59	
<b>VALOR PARCIAL SERVIÇOS INICIAIS (R\$)</b>						R\$	3.942,87	
1.3.2.	<b>EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO</b>							
1.3.2.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	9,59	R\$ 66,97	R\$ 81,59	R\$	782,44	
1.3.2.0.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	25,79	R\$ 4,93	R\$ 6,01	R\$	154,90	
1.3.2.0.3.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	1,29	R\$ 530,20	R\$ 645,94	R\$	833,27	
1.3.2.0.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	102,67	R\$ 102,93	R\$ 125,40	R\$	12.874,78	
1.3.2.0.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF06/2017	KG	104,36	R\$ 18,17	R\$ 22,14	R\$	2.310,17	
1.3.2.0.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	353,18	R\$ 16,19	R\$ 19,72	R\$	6.966,22	
1.3.2.0.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	61,55	R\$ 14,50	R\$ 17,67	R\$	1.087,30	
1.3.2.0.8.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,11	R\$ 580,72	R\$ 707,49	R\$	5.737,75	
1.3.2.0.9.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	8,11	R\$ 174,53	R\$ 212,63	R\$	1.724,43	
<b>VALOR PARCIAL EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO (R\$)</b>						R\$	32.471,26	
1.3.3.	<b>SUPERESTRUTURA</b>							



**N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**

**ENDEREÇO: RUA PADRE JOSIMO, 2218-A, CENTRO, ESPERANTINA - TO**

**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**

**DATA DE REALIZAÇÃO 15/03/2023 às 10h00min**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO**

**CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ESPERANTINA/TO.**

**LOCAL: RUA JK, MUNICIPIO DE ESPERANTINA - TO**

**PROPOSTA DE PREÇO**

						<b>BDI =</b>	<b>21,83%</b>	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>R\$ SEM BDI</b>	<b>R\$ COM BDI</b>	<b>TOTAL</b>		
1.3.3.0.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	144,99	R\$ 166,91	R\$ 203,35	R\$	29.483,20	
1.3.3.0.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	157,91	R\$ 18,23	R\$ 22,21	R\$	3.507,12	
1.3.3.0.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	193,27	R\$ 16,20	R\$ 19,74	R\$	3.814,47	
1.3.3.0.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	175,82	R\$ 14,45	R\$ 17,60	R\$	3.095,21	
1.3.3.0.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,17	R\$ 580,72	R\$ 707,49	R\$	5.780,20	
1.3.3.0.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	8,17	R\$ 174,53	R\$ 212,63	R\$	1.737,19	
1.3.3.0.7	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	15,40	R\$ 178,98	R\$ 218,05	R\$	3.357,99	
<b>VALOR PARCIAL SUPERESTRUTURA (R\$)</b>						<b>R\$</b>	<b>50.775,38</b>	
<b>1.3.4.</b>	<b>FECHAMENTO E REVESTIMENTO</b>							
1.3.4.0.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	235,48	R\$ 82,21	R\$ 100,16	R\$	23.584,84	
1.3.4.0.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	470,96	R\$ 7,91	R\$ 9,64	R\$	4.538,53	
1.3.4.0.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	470,96	R\$ 51,76	R\$ 63,06	R\$	29.698,36	
<b>VALOR PARCIAL FECHAMENTO E REVESTIMENTO (R\$)</b>						<b>R\$</b>	<b>57.821,73</b>	
<b>1.3.5.</b>	<b>PISO</b>							
1.3.5.0.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	98,96	R\$ 105,97	R\$ 129,10	R\$	12.776,06	

**N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**  
**ENDEREÇO: RUA PADRE JOSIMO, 2218-A, CENTRO, ESPERANTINA - TO**  
**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**


**DATA DE REALIZAÇÃO 15/03/2023 às 10h00min**


**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ESPERANTINA/TO.**

**LOCAL: RUA JK, MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - TO**


**PROPOSTA DE PREÇO**

						<b>BDI =</b>	<b>21,83%</b>
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>R\$ SEM BDI</b>	<b>R\$ COM BDI</b>	<b>TOTAL</b>	
1.3.5.0.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	98,96	R\$ 36,16	R\$ 44,05	R\$	4.359,56
1.3.5.0.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	86,89	R\$ 46,62	R\$ 56,80	R\$	4.935,10
<b>VALOR PARCIAL PISO (R\$)</b>						<b>R\$</b>	<b>22.070,72</b>
<b>1.3.6.</b>	<b>COBERTURA</b>						
1.3.6.0.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	232,76	R\$ 34,25	R\$ 41,73	R\$	9.712,32
1.3.6.0.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	232,76	R\$ 49,44	R\$ 60,23	R\$	14.019,78
1.3.6.0.3	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,17	R\$ 23,50	R\$ 28,63	R\$	577,47
1.3.6.0.4	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UNID.	8,00	R\$ 508,05	R\$ 618,96	R\$	4.951,66
<b>VALOR PARCIAL COBERTURA (R\$)</b>						<b>R\$</b>	<b>29.261,23</b>
<b>1.3.7.</b>	<b>REVESTIMENTOS CERÂMICOS</b>						
1.3.7.0.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	334,02	R\$ 54,71	R\$ 66,65	R\$	22.263,50
1.3.7.0.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	86,89	R\$ 46,62	R\$ 56,80	R\$	4.935,10
<b>VALOR PARCIAL REVESTIMENTOS CERÂMICOS (R\$)</b>						<b>R\$</b>	<b>27.198,60</b>
<b>1.3.8.</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						
<b>1.3.8.1.</b>	<b>APARELHOS</b>						
1.3.8.1.1	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	9,00	R\$ 77,82	R\$ 94,81	R\$	853,27
1.3.8.1.2	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA – PADRÃO ALTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	5,00	R\$ 846,09	R\$ 1.030,79	R\$	5.153,96





JOSE ROBERTO AMARAL DE OLIVEIRA  
 ENGENHEIRO  
 Nº 1050/1995





**N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**

**ENDEREÇO: RUA PADRE JOSIMO, 2218-A, CENTRO, ESPERANTINA - TO**

**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**

**DATA DE REALIZAÇÃO 15/03/2023 às 10h00min**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO**


**CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ESPERANTINA/TO.**

**LOCAL: RUA JK, MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - TO**

**PROPOSTA DE PREÇO**

						<b>BDI =</b>	<b>21,83%</b>
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>R\$ SEM BDI</b>	<b>R\$ COM BDI</b>	<b>TOTAL</b>	
1.3.8.1.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	20,00	R\$ 714,43	R\$ 870,39	R\$	17.407,80
1.3.8.1.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	10,00	R\$ 550,79	R\$ 671,03	R\$	6.710,27
1.3.8.1.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	2,00	R\$ 651,60	R\$ 793,84	R\$	1.587,69
1.3.8.1.6	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	2,00	R\$ 604,49	R\$ 736,45	R\$	1.472,90
1.3.8.1.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	2,00	R\$ 315,61	R\$ 384,51	R\$	769,02
<b>VALOR PARCIAL APARELHOS (R\$)</b>						<b>R\$</b>	<b>33.954,91</b>
<b>1.3.8.2.</b>	<b>ACESSÓRIOS DIVERSOS</b>						
1.3.8.2.1	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	3,00	R\$ 38,16	R\$ 46,49	R\$	139,47
1.3.8.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	7,00	R\$ 60,36	R\$ 73,54	R\$	514,76
1.3.8.2.3	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	11,00	R\$ 57,45	R\$ 69,99	R\$	769,90
1.3.8.2.4	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	12,00	R\$ 39,48	R\$ 48,10	R\$	577,18
1.3.8.2.5	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	20,00	R\$ 8,69	R\$ 10,59	R\$	211,74
1.3.8.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	12,00	R\$ 9,15	R\$ 11,15	R\$	133,77
1.3.8.2.7	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	11,00	R\$ 6,06	R\$ 7,38	R\$	81,21
1.3.8.2.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	25,00	R\$ 4,61	R\$ 5,62	R\$	140,41
1.3.8.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	31,00	R\$ 5,64	R\$ 6,87	R\$	213,01

Rua Padre Josimo, Nº 2218-A, Centro, CEP: 77.993-000, Esperantina - TO, CNPJ: 17.385.802/0001-60, Email: nconstrutora@hotmail.com, Fone: (63) 3475-1140 / (63) 98122-7512



**N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**

**ENDEREÇO: RUA PADRE JOSIMO, 2218-A, CENTRO, ESPERANTINA - TO**

**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**

**DATA DE REALIZAÇÃO 15/03/2023 às 10h00min**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ESPERANTINA/TO.**

**LOCAL: RUA JK, MUNICIPIO DE ESPERANTINA - TO**


**PROPOSTA DE PREÇO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	BDI =		TOTAL
				RS SEM BDI	RS COM BDI	
1.3.8.2.10	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	7,00	R\$ 4,49	R\$ 5,47	R\$ 38,29
1.3.8.2.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,29	R\$ 8,15	R\$ 9,93	R\$ 2,88
1.3.8.2.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	90,32	R\$ 9,99	R\$ 12,17	R\$ 1.099,27
1.3.8.2.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	31,00	R\$ 8,07	R\$ 9,83	R\$ 304,78
1.3.8.2.14	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	37,00	R\$ 15,38	R\$ 18,74	R\$ 693,29
1.3.8.2.15	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	5,00	R\$ 4,61	R\$ 5,62	R\$ 28,08
1.3.8.2.16	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	1,00	R\$ 7,29	R\$ 8,88	R\$ 8,88
1.3.8.2.17	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UNID.	1,00	R\$ 34,75	R\$ 42,34	R\$ 42,34
1.3.8.2.18	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UNID.	1,00	R\$ 6,25	R\$ 7,61	R\$ 7,61
1.3.8.2.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	5,00	R\$ 4,37	R\$ 5,32	R\$ 26,62
1.3.8.2.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	24,91	R\$ 8,60	R\$ 10,48	R\$ 260,99
1.3.8.2.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,00	R\$ 17,48	R\$ 21,30	R\$ 149,07
1.3.8.2.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	2,00	R\$ 13,42	R\$ 16,35	R\$ 32,70
1.3.8.2.23	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	2,00	R\$ 16,12	R\$ 19,64	R\$ 39,28
<b>VALOR PARCIAL ACESSÓRIOS DIVERSOS (R\$)</b>						<b>R\$ 5.515,53</b>
<b>1.3.9.</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					

Rua Padre Josimo, Nº 2218-A, Centro, CEP: 77.993-000, Esperantina - TO, CNPJ: 17.385.802/0001-60, Email: [nconstrutora@hotmail.com](mailto:nconstrutora@hotmail.com), Fone: (63) 3475-1146 / (63) 98122-7512

Jose Roberto Amaral de Oliveira  
 Engenheiro  
 N.º: 10337/1994-0





N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 17.385.802/0001-60

RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA

ENDEREÇO: RUA PADRE JOSIMO, 2218-A, CENTRO, ESPERANTINA - TO

CNPJ: 17.385.802/0001-60

REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

DATA DE REALIZAÇÃO 15/03/2023 às 10h00min

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ESPERANTINA/TO.

LOCAL: RUA JK, MUNICIPIO DE ESPERANTINA - TO


## PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	BDI = 21,83%		TOTAL
				R\$ SEM BDI	R\$ COM BDI	
1.3.9.0.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UNID.	4,00	R\$ 71,36	R\$ 86,94	R\$ 347,75
1.3.9.0.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UNID.	7,00	R\$ 376,66	R\$ 458,88	R\$ 3.212,19
1.3.9.0.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	9,00	R\$ 13,57	R\$ 16,53	R\$ 148,79
1.3.9.0.4	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	34,00	R\$ 10,89	R\$ 13,27	R\$ 451,09
1.3.9.0.5	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	5,00	R\$ 54,63	R\$ 66,56	R\$ 332,78
1.3.9.0.6	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	2,00	R\$ 70,87	R\$ 86,34	R\$ 172,68
1.3.9.0.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	1,00	R\$ 20,26	R\$ 24,68	R\$ 24,68
1.3.9.0.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	3,00	R\$ 10,11	R\$ 12,32	R\$ 36,95
1.3.9.0.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	1,00	R\$ 48,63	R\$ 59,25	R\$ 59,25
1.3.9.0.10	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	1,00	R\$ 15,81	R\$ 19,26	R\$ 19,26
1.3.9.0.11	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO 75x50mm	UNID.	1,00	R\$ 16,85	R\$ 20,53	R\$ 20,53
1.3.9.0.12	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	22,00	R\$ 160,81	R\$ 195,91	R\$ 4.310,13
1.3.9.0.13	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	21,00	R\$ 7,03	R\$ 8,56	R\$ 179,86
1.3.9.0.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,60	R\$ 19,19	R\$ 23,38	R\$ 14,03
1.3.9.0.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_1+B108:B1092/2014	M	40,86	R\$ 19,19	R\$ 23,38	R\$ 955,27

*[Handwritten signatures]*

Jose Roberto de Oliveira  
CNPJ: 13.551.109/0001-00





**N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**

**ENDEREÇO: RUA PADRE JOSIMO, 2218-A, CENTRO, ESPERANTINA - TO**

**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**

**DATA DE REALIZAÇÃO 15/03/2023 às 10h00min**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ESPERANTINA/TO.**

**LOCAL: RUA JK, MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - TO**

**PROPOSTA DE PREÇO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R\$ SEM BDI		R\$ COM BDI		TOTAL	
1.3.9.0.16	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	7,00	R\$ 11,99	R\$ 14,61	R\$ 102,25			
1.3.9.0.17	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	4,00	R\$ 15,85	R\$ 19,31	R\$ 77,24			
1.3.9.0.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	4,00	R\$ 10,71	R\$ 13,05	R\$ 52,19			
1.3.9.0.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	16,09	R\$ 28,93	R\$ 35,25	R\$ 567,10			
1.3.9.0.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	5,00	R\$ 14,69	R\$ 17,90	R\$ 89,48			
1.3.9.0.21	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO 75x50mm	UNID.	3,00	R\$ 16,85	R\$ 20,53	R\$ 61,59			
1.3.9.0.22	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	23,17	R\$ 22,34	R\$ 27,22	R\$ 630,61			
1.3.9.0.23	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM	UNID.	2,00	R\$ 10,51	R\$ 12,80	R\$ 25,61			
1.3.9.0.24	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	16,00	R\$ 11,78	R\$ 14,35	R\$ 229,63			
1.3.9.0.25	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	13,00	R\$ 41,37	R\$ 50,40	R\$ 655,21			
1.3.9.0.26	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	1,00	R\$ 34,80	R\$ 42,40	R\$ 42,40			
1.3.9.0.27	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UNID.	3,00	R\$ 30,62	R\$ 37,30	R\$ 111,91			
1.3.9.0.28	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	2,00	R\$ 19,36	R\$ 23,59	R\$ 47,17			
1.3.9.0.29	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	7,00	R\$ 6,94	R\$ 8,46	R\$ 59,19			

Rua Padre Josimo, Nº 2218-A, Centro, CEP: 77.993-000, Esperantina - TO, CNPJ: 17.385.802/0001-60, Email: [nconstrutora@hotmail.com](mailto:nconstrutora@hotmail.com), Fone: (63) 3475-1140 / (63) 98122-7512



**N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**  
**ENDEREÇO: RUA PADRE JOSIMO, 2218-A, CENTRO, ESPERANTINA - TO**  
**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**




**DATA DE REALIZAÇÃO 15/03/2023 às 10h00min**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ESPERANTINA/TO.**

**LOCAL: RUA JK, MUNICIPIO DE ESPERANTINA - TO**

**PROPOSTA DE PREÇO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R\$		BDI = 21,83%		TOTAL
				SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1.3.9.0.30	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	8,00	R\$ 7,78	R\$ 9,48	R\$ 7,78	R\$ 9,48	R\$ 75,83
1.3.9.0.31	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	1,00	R\$ 15,75	R\$ 19,19	R\$ 15,75	R\$ 19,19	R\$ 19,19
1.3.9.0.32	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	1,00	R\$ 24,34	R\$ 29,65	R\$ 24,34	R\$ 29,65	R\$ 29,65
1.3.9.0.33	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	21,00	R\$ 10,71	R\$ 13,05	R\$ 10,71	R\$ 13,05	R\$ 274,01
1.3.9.0.34	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	3,00	R\$ 47,40	R\$ 57,75	R\$ 47,40	R\$ 57,75	R\$ 173,24
1.3.9.0.35	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UNID.	5,00	R\$ 82,60	R\$ 100,63	R\$ 82,60	R\$ 100,63	R\$ 503,16
1.3.9.0.36	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UNID.	4,00	R\$ 87,63	R\$ 106,76	R\$ 87,63	R\$ 106,76	R\$ 427,04
1.3.9.0.37	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UNID.	4,00	R\$ 13,71	R\$ 16,70	R\$ 13,71	R\$ 16,70	R\$ 66,81
1.3.9.0.38	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	2,00	R\$ 43,48	R\$ 52,97	R\$ 43,48	R\$ 52,97	R\$ 105,94
1.3.9.0.39	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	12,00	R\$ 19,07	R\$ 23,23	R\$ 19,07	R\$ 23,23	R\$ 278,80
1.3.9.0.40	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	5,00	R\$ 9,12	R\$ 11,11	R\$ 9,12	R\$ 11,11	R\$ 55,55
1.3.9.0.41	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	4,00	R\$ 15,42	R\$ 18,79	R\$ 15,42	R\$ 18,79	R\$ 75,14
1.3.9.0.42	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	38,21	R\$ 27,19	R\$ 33,13	R\$ 27,19	R\$ 33,13	R\$ 1.265,73

Rua Padre Josimo, Nº 2218-A, Centro, CEP: 77.993-000, Esperantina - TO, CNPJ: 17.385.802/0001-60, E-mail: [nconstrutora@hotmail.com](mailto:nconstrutora@hotmail.com), Fone: (63) 3475-1140 / (63) 98122-7512



**N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**

**ENDEREÇO: RUA PADRE JOSIMO, 2218-A, CENTRO, ESPERANTINA - TO**

**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**


**DATA DE REALIZAÇÃO 15/03/2023 às 10h00min**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ESPERANTINA/TO.**

**LOCAL: RUA JK, MUNICIPIO DE ESPERANTINA - TO**

**PROPOSTA DE PREÇO**

						<b>BDI =</b>	<b>21,83%</b>	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>R\$ SEM BDI</b>	<b>R\$ COM BDI</b>	<b>TOTAL</b>		
1.3.9.0.43	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UNID.	1,00	R\$ 3.746,56	R\$ 4.564,43	R\$	4.564,43	
1.3.9.0.44	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M <sup>2</sup> (PARA 5 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UNID.	1,00	R\$ 2.666,61	R\$ 3.248,73	R\$	3.248,73	
<b>VALOR PARCIAL INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (R\$)</b>						<b>R\$</b>	<b>24.200,08</b>	
<b>1.3.10.</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							
1.3.10.0.1	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UNID.	8,00	R\$ 1,89	R\$ 2,30	R\$	18,42	
1.3.10.0.2	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UNID.	8,00	R\$ 0,51	R\$ 0,62	R\$	4,97	
1.3.10.0.3	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UNID.	32,00	R\$ 0,19	R\$ 0,23	R\$	7,41	
1.3.10.0.4	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UNID.	8,00	R\$ 0,10	R\$ 0,12	R\$	0,97	
1.3.10.0.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	14,00	R\$ 14,29	R\$ 17,41	R\$	243,73	
1.3.10.0.6	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	18,00	R\$ 11,92	R\$ 14,52	R\$	261,40	
1.3.10.0.7	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")	UNID.	4,00	R\$ 32,88	R\$ 40,06	R\$	160,23	
1.3.10.0.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	2,00	R\$ 12,87	R\$ 15,68	R\$	31,36	
1.3.10.0.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	151,25	R\$ 2,74	R\$ 3,34	R\$	504,89	
1.3.10.0.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	171,00	R\$ 4,00	R\$ 4,87	R\$	833,32	
1.3.10.0.11	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM	UNID.	2,00	R\$ 130,87	R\$ 159,44	R\$	318,88	
1.3.10.0.12	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	13,00	R\$ 7,32	R\$ 8,92	R\$	115,93	
1.3.10.0.13	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	6,00	R\$ 16,30	R\$ 19,86	R\$	119,15	
1.3.10.0.14	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	3,00	R\$ 30,06	R\$ 36,62	R\$	109,87	
1.3.10.0.15	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	5,00	R\$ 28,74	R\$ 35,01	R\$	175,07	



**N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**

**ENDEREÇO: RUA PADRE JOSIMO, 2218-A, CENTRO, ESPERANTINA - TO**

**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**

**DATA DE REALIZAÇÃO 15/03/2023 às 10h00min**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ESPERANTINA/TO.**

**LOCAL: RUA JK, MUNICIPIO DE ESPERANTINA - TO**

**PROPOSTA DE PREÇO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	BDI =		TOTAL
				R\$ SEM BDI	R\$ COM BDI	
1.3.10.0.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	4,00	R\$ 11,06	R\$ 13,47	R\$ 53,90
1.3.10.0.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,40	R\$ 11,99	R\$ 14,61	R\$ 210,35
1.3.10.0.18	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	103,20	R\$ 9,04	R\$ 11,01	R\$ 1.136,59
1.3.10.0.19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,00	R\$ 18,59	R\$ 22,65	R\$ 90,59
1.3.10.0.20	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00	R\$ 10,94	R\$ 13,33	R\$ 53,31
1.3.10.0.21	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID.	17,00	R\$ 373,66	R\$ 455,23	R\$ 7.738,91
1.3.10.0.22	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID.	17,00	R\$ 54,42	R\$ 66,30	R\$ 1.127,10
1.3.10.0.23	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID.	17,00	R\$ 27,60	R\$ 33,63	R\$ 571,63
1.3.10.0.24	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UNID.	2,00	R\$ 16,68	R\$ 20,32	R\$ 40,64
1.3.10.0.25	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UNID.	2,00	R\$ 169,09	R\$ 206,00	R\$ 412,00
1.3.10.0.26	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UNID.	4,00	R\$ 1,88	R\$ 2,29	R\$ 9,16
1.3.10.0.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,40	R\$ 9,00	R\$ 10,96	R\$ 48,24
1.3.10.0.28	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UNID.	2,00	R\$ 45,26	R\$ 55,14	R\$ 110,28
1.3.10.0.29	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	UNID.	10,00	R\$ 7,36	R\$ 8,97	R\$ 89,67
1.3.10.0.30	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UNID.	2,00	R\$ 107,50	R\$ 130,97	R\$ 261,93
1.3.10.0.31	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UNID.	2,00	R\$ 7,82	R\$ 9,53	R\$ 19,05
1.3.10.0.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00	R\$ 76,21	R\$ 92,85	R\$ 92,85
1.3.10.0.33	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00	R\$ 146,07	R\$ 177,96	R\$ 177,96

Rua Padre Josimo, Nº 2218-A, Centro, CEP: 77.993-000, Esperantina - TO, CNPJ: 17.385.802/0001-60, Email: [nconstrutora@hotmail.com](mailto:nconstrutora@hotmail.com), Fone: (63) 3475-1140 / (63) 98122-7512



**N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**

**ENDEREÇO: RUA PADRE JOSIMO, 2218-A, CENTRO, ESPERANTINA - TO**

**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**

**DATA DE REALIZAÇÃO 15/03/2023 às 10h00min**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ESPERANTINA/TO.**

**LOCAL: RUA JK, MUNICIPIO DE ESPERANTINA - TO**

**PROPOSTA DE PREÇO**

						<b>BDI =</b>	<b>21,83%</b>
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>R\$ SEM BDI</b>	<b>R\$ COM BDI</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>VALOR PARCIAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (R\$)</b>						<b>R\$</b>	<b>15.149,77</b>
<b>1.3.11.</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						
1.3.11.0.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,32	R\$ 610,20	R\$ 743,41	R\$	3.211,52
1.3.11.0.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	30,15	R\$ 628,01	R\$ 765,10	R\$	23.067,90
1.3.11.0.3	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	2,00	R\$ 1.487,53	R\$ 1.812,26	R\$	3.624,52
1.3.11.0.4	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	2,30	R\$ 513,75	R\$ 625,90	R\$	1.439,57
1.3.11.0.5	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	44,39	R\$ 256,37	R\$ 312,34	R\$	13.864,58
<b>VALOR PARCIAL ESQUADRIAS (R\$)</b>						<b>R\$</b>	<b>45.208,09</b>
<b>1.3.12.</b>	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>						
1.3.12.0.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	235,48	R\$ 27,63	R\$ 33,66	R\$	7.926,64
1.3.12.0.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	235,48	R\$ 21,61	R\$ 26,33	R\$	6.199,59
1.3.12.0.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	4,60	R\$ 20,62	R\$ 25,12	R\$	115,56
1.3.12.0.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,56	R\$ 13,05	R\$ 15,90	R\$	120,20
1.3.12.0.5	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	4,60	R\$ 8,61	R\$ 10,49	R\$	48,25
1.3.12.0.6	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	7,56	R\$ 1,86	R\$ 2,27	R\$	17,13
1.3.12.0.7	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	210,74	R\$ 2,81	R\$ 3,42	R\$	721,45
<b>VALOR PARCIAL PINTURAS E ACABAMENTOS (R\$)</b>						<b>R\$</b>	<b>15.148,82</b>
<b>1.3.13.</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						
1.3.13.0.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	259,90	R\$ 1,56	R\$ 1,90	R\$	493,95
1.3.13.0.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO	UNID.	1,00	R\$ 1.361,76	R\$ 1.659,03	R\$	1.659,03
<b>VALOR PARCIAL SERVIÇOS FINAIS (R\$)</b>						<b>R\$</b>	<b>2.152,98</b>
<b>1.4.</b>	<b>CAMPO DE FUTEBOL</b>						
1.4.1.	TERRAPLENAGEM E PLANTAÇÃO DE GRAMA						
						<b>R\$</b>	<b>290.121,13</b>

Rua Padre Josimo, Nº 2218-A, Centro, CEP: 77.993-000, Esperantina - TO, CNPJ: 17.385.802/0001-60, Email: [nconstrutora@hotmail.com](mailto:nconstrutora@hotmail.com), Fone: (63) 3475-1140 / (63) 98122-7512



**N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**

**ENDEREÇO: RUA PADRE JOSIMO, 2218-A, CENTRO, ESPERANTINA - TO**

**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**

**DATA DE REALIZAÇÃO 15/03/2023 às 10h00min**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ESPERANTINA/TO.**

**LOCAL: RUA JK, MUNICIPIO DE ESPERANTINA - TO**

**PROPOSTA DE PREÇO**

						<b>BDI =</b>		<b>21,83%</b>
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>R\$ SEM BDI</b>	<b>R\$ COM BDI</b>	<b>TOTAL</b>		
1.4.1.0.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	6.871,20	R\$ 0,09	R\$ 0,11	R\$ 753,41		
1.4.1.0.2	GRAMA-RECOBRIMENTO DE TERRA VEGETAL SOBRE GRAMADO	M2	6.871,20	R\$ 11,46	R\$ 13,96	R\$ 95.933,76		
1.4.1.0.3	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	6.871,20	R\$ 12,26	R\$ 14,94	R\$ 102.630,70		
1.4.1.0.4	DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL	M	701,80	R\$ 2,77	R\$ 3,37	R\$ 2.368,36		
1.4.1.0.5	TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO	UNID.	1,00	R\$ 3.416,19	R\$ 4.161,94	R\$ 4.161,94		
<b>VALOR PARCIAL TERRAPLENAGEM E PLANTAÇÃO DE GRAMA (R\$)</b>						<b>R\$</b>	<b>205.848,17</b>	
<b>1.4.2.</b>	<b>SISTEMA DE IRRIGAÇÃO</b>							
1.4.2.0.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	53,30	R\$ 66,97	R\$ 81,59	R\$ 4.348,72		
1.4.2.0.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	39,17	R\$ 80,27	R\$ 97,79	R\$ 3.830,55		
1.4.2.0.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	27,98	R\$ 8,15	R\$ 9,93	R\$ 277,82		
1.4.2.0.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	638,31	R\$ 18,31	R\$ 22,31	R\$ 14.238,83		
1.4.2.0.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	13,33	R\$ 40,60	R\$ 49,46	R\$ 659,34		
1.4.2.0.6	ASPERSOR ROTOR, P/IRRIGAÇÃO REF.8005-SS, ENTRADA ROSCADA DE 1", FÊMEA BSP, COLUNA AÇO INOX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR	UNID.	20,00	R\$ 354,20	R\$ 431,52	R\$ 8.630,44		
1.4.2.0.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	1,00	R\$ 5,29	R\$ 6,44	R\$ 6,44		
1.4.2.0.8	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UNID.	1,00	R\$ 26,79	R\$ 32,64	R\$ 32,64		
1.4.2.0.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	3,00	R\$ 12,25	R\$ 14,92	R\$ 44,77		
1.4.2.0.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	17,00	R\$ 19,49	R\$ 23,74	R\$ 403,66		
1.4.2.0.11	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	19,00	R\$ 10,79	R\$ 13,15	R\$ 249,76		
1.4.2.0.12	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UNID.	1,00	R\$ 1.233,66	R\$ 1.502,97	R\$ 1.502,97		
1.4.2.0.13	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UNID.	1,00	R\$ 6.787,47	R\$ 8.269,17	R\$ 8.269,17		
1.4.2.0.14	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020	UNID.	1,00	R\$ 60,42	R\$ 73,61	R\$ 73,61		

Rua Padre Josimo, Nº 2218-A, Centro, CEP: 77.993-000, Esperantina - TO, CNPJ: 17.385.802/0001-60, Email: [nconstrutora@hotmail.com](mailto:nconstrutora@hotmail.com), Fone: (63) 3475-1140 / (63) 98122-7512





**N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**

**ENDEREÇO: RUA PADRE JOSIMO, 2218-A, CENTRO, ESPERANTINA - TO**

**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**

**DATA DE REALIZAÇÃO 15/03/2023 às 10h00min**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ESPERANTINA/TO.**

**LOCAL: RUA JK, MUNICIPIO DE ESPERANTINA - TO**

**PROPOSTA DE PREÇO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R\$ SEM BDI	R\$ COM BDI	TOTAL
1.4.2.0.15	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020	UNID.	1,00	R\$ 60,42	R\$ 73,61	R\$ 73,61
1.4.2.0.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00	R\$ 677,88	R\$ 825,86	R\$ 825,86
1.4.2.0.17	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUÇÃO 50 (2") E DN RECALQUE 40 (1 1/2"), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UNID.	1,00	R\$ 1.639,63	R\$ 1.997,56	R\$ 1.997,56
<b>VALOR PARCIAL SISTEMA DE IRRIGAÇÃO (R\$)</b>						<b>R\$ 45.465,76</b>
<b>1.4.3.</b>	<b>BANCOS DE RESERVA</b>					
<b>1.4.3.1.</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					
1.4.3.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	51,24	R\$ 50,52	R\$ 61,55	R\$ 3.153,75
1.4.3.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	59,54	R\$ 2,50	R\$ 3,05	R\$ 181,34
<b>VALOR PARCIAL SERVIÇOS INICIAIS (R\$)</b>						<b>R\$ 3.335,09</b>
<b>1.4.3.2.</b>	<b>EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO</b>					
1.4.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,77	R\$ 66,97	R\$ 81,59	R\$ 62,82
1.4.3.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1,08	R\$ 4,93	R\$ 6,01	R\$ 6,49
1.4.3.2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,05	R\$ 530,20	R\$ 645,94	R\$ 32,30
1.4.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,32	R\$ 102,93	R\$ 125,40	R\$ 541,73
1.4.3.2.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,40	R\$ 18,14	R\$ 22,10	R\$ 185,64
1.4.3.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,49	R\$ 12,29	R\$ 14,97	R\$ 276,85
1.4.3.2.7	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	35,85	R\$ 12,32	R\$ 15,01	R\$ 538,09
1.4.3.2.8	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8". AF_06/2018	M	46,08	R\$ 94,19	R\$ 114,75	R\$ 5.287,76
1.4.3.2.9	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,18	R\$ 560,14	R\$ 682,42	R\$ 122,84
1.4.3.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,08	R\$ 174,53	R\$ 212,63	R\$ 229,64

Rua Padre Josimo, Nº 2218-A, Centro, CEP: 77.993-000, Esperantina - TO, CNPJ: 17.385.802/0001-60 Email: [nconstrutora@hotmail.com](mailto:nconstrutora@hotmail.com), Fone: (63) 3475-1140 / (63) 98122-7512





**N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**

**ENDEREÇO: RUA PADRE JOSIMO, 2218-A, CENTRO, ESPERANTINA - TO**

**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**

**DATA DE REALIZAÇÃO 15/03/2023 às 10h00min**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ESPERANTINA/TO.**


**LOCAL: RUA JK, MUNICIPIO DE ESPERANTINA - TO**


**PROPOSTA DE PREÇO**


						BDI =	21,83%
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	RS SEM BDI	RS COM BDI	TOTAL	
1.4.3.2.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	4,17	R\$ 707,88	R\$ 862,41	R\$	3.596,25
1.4.3.2.12	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	59,54	R\$ 36,16	R\$ 44,05	R\$	2.622,96
<b>VALOR PARCIAL EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO (R\$)</b>						<b>R\$</b>	<b>13.503,35</b>
<b>1.4.3.3</b>	<b>SUPERESTRUTURA COM ACABAMENTO</b>						
1.4.3.3.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	283,10	R\$ 20,17	R\$ 24,57	R\$	6.956,65
1.4.3.3.2	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 3mm	M2	45,00	R\$ 267,37	R\$ 325,74	R\$	14.658,16
1.4.3.3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	11,14	R\$ 8,08	R\$ 9,84	R\$	109,66
1.4.3.3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	22,28	R\$ 9,00	R\$ 10,96	R\$	244,29
<b>VALOR PARCIAL SUPERESTRUTURA COM ACABAMENTO (R\$)</b>						<b>R\$</b>	<b>21.968,76</b>
<b>VALOR FINAL (R\$)</b>						<b>R\$</b>	<b>714.178,43</b>

VALOR TOTAL R\$ - 714.178,43 (Setecentos e Quatorze Mil e Cento e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos)

Esperantina - TO, 15 de março de 2023.

  
**HYAGO LIMA AMARAL**  
 RG 447148952013-1 SSP MA

  
 JOSE LIMA AMARAL DE OLIVEIRA  
 ENGENHEIRO  
 NºP. 13057194-5



**RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**  
**ENDEREÇO: RUA PADRE JOSIMO, 2218-A, CENTRO, ESPERANTINA - TO**  
**CNPJ: 17.385.802/0001-60**

**REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**

**DATA DE REALIZAÇÃO 15/03/2022 às 10h00min**


**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ESPERANTINA/TO.**

**LOCAL: RUA JK, MUNICIPIO DE ESPERANTINA - TO**


**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MES 01			MES 02			MES 03			MES 04			MES 05		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1.1	CANTEIRO DE OBRA	16.712,35	2,34%	R\$ 16.712,35	100,00%	100,00%												
1.2	SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	42.472,98	5,95%	R\$ 9.475,72	22,31%	22,31%	R\$ 7.577,18	17,84%	40,15%	R\$ 12.716,41	29,94%	70,09%	R\$ 8.337,45	19,63%	89,72%	R\$ 4.366,22	10,28%	100,00%
1.3	EXECUÇÃO DOS VESTIÁRIOS	364.871,97	51,09%	R\$ 36.414,22	9,98%	9,98%	R\$ 74.360,91	20,38%	30,36%	R\$ 162.331,54	44,49%	74,85%	R\$ 29.262,73	8,02%	82,87%	R\$ 62.502,57	17,13%	100,00%
1.4	CAMPO DE FUTEBOL	290.121,13	40,62%	R\$ 96.726,39	33,34%	33,34%	R\$ 45.461,98	15,67%	49,01%	R\$ 38.818,21	13,38%	62,39%	R\$ 102.586,83	35,36%	97,75%	R\$ 6.527,73	2,25%	100,00%
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>714.178,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 169.328,68</b>			<b>R\$ 127.400,07</b>			<b>R\$ 213.866,16</b>			<b>R\$ 140.187,01</b>			<b>R\$ 73.386,52</b>		
<b>PERCENTUAL SIMPLES (%)</b>				<b>22,31%</b>			<b>17,84%</b>			<b>29,95%</b>			<b>19,63%</b>			<b>10,28%</b>		
<b>PERCENTUAL ACUMULADO (%)</b>				<b>22,31%</b>			<b>40,15%</b>			<b>70,09%</b>			<b>89,72%</b>			<b>100,00%</b>		


Esperantina - TO, 15 de março de 2023.


  
**N. DA COSTA LIMA**  
 RG: 047148952043-1 SSP MA



  
**JOSÉ INÁCIO**  
 RG: 10057139650







N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA  
 CNPJ: 17.385.802/0001-60

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ESPERANTINA/TO.

LOCAL: RUA JK, MUNICIPIO DE ESPERANTINA - TO

BDI


TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (%)		VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS
COMPONENTES DO BDI (%)		
<b>I - Despesas Indiretas e Lucro %</b>		
1	Garantia/Seguro	0,80%
2	Risco	0,97%
3	Despesas Financeiras	0,59%
4	Administração Central	3,00%
5	Lucro	6,16%
<b>II - Tributos %</b>		
6	COFINS	2,61%
7	PIS/ PASEP	0,56%
8	ISSQN (do Local da Obra)	5,00%
9	Contribuição Patronal INSS	0,00%
10	IRPJ - Não Incidente	
11	CSLL - Não Incidente	
<b>Valor Final do BDI (Apos aplicação da Fórmula)</b>		<b>21,83%</b>


AC = taxa de rateio da Administração Central;  
 R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;  
 S = taxa de seguro do empreendimento;  
 G = taxa de garantia do empreendimento;  
 DF = taxa das despesas financeiras;  
 L = taxa de lucro.  
 T = taxa de tributos;


#### 01 - CÁLCULO DO B.D.I PARA SERVIÇOS

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

Esperantina - TO, 15 de março de 2023.

  
 HYAGO LIMA AMARAL  
 RG 047148952013-1 SSP MA

  
 N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA  
 Rua Padre Josimo, 2218-A, Centro, CEP: 77.993-000, Esperantina - TO, CNPJ: 17.385.802/0001-60, Email: nconstrutora@hotmail.com, Fone: (63) 3475-1140 / (63) 98122-7512



N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 17.385.802/0001-60

OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE ESPERANTINA/TO.

LOCAL: RUA JK, MUNICIPIO DE ESPERANTINA - TO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA

SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
<b>A</b>	<b>Total dos Encargos Sociais Básicos</b>	<b>37,80</b>	<b>37,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,94	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuva	1,46	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,28	9,28
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
<b>B</b>	<b>Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A</b>	<b>48,40</b>	<b>18,99</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,08	5,35
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17	0,13
C3	Férias Indenizadas	1,66	1,25
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,70	2,80
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
<b>C</b>	<b>Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A</b>	<b>13,21</b>	<b>9,98</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,30	7,18
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,63	0,48
<b>D</b>	<b>Total de Reincidências de um grupo sobre o outro</b>	<b>18,93</b>	<b>7,66</b>
<b>GRUPO E</b>			
E1	INSS		
<b>E</b>	<b>Total dos Encargos Sociais Complementares</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL APLICAD</b>		<b>118,34</b>	<b>74,43</b>

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Esperantina - TO, 15 de março de 2023.

  
HYAGO LIMA AMARAL  
RG 047148952013-1 SSP MA

  
João Ricardo de Oliveira  
CPF: 00000000000  
RNP: 1000179553

Rua Padre Josimo, Nº 2218-A, Centro, CEP: 77.993-000, Esperantina - TO, CNPJ: 17.385.802/0001-60, Email: [nconstrutora@hotmail.com](mailto:nconstrutora@hotmail.com), Fone: (63) 3475-1140 / (63) 98122-7512